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1. WYMAGANIA OGOLNE.

1.1 Wstep

Specyfikacja wymagania ogolne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszeczegolnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostana wykonane w ramach budowy:

BUDYNEK BIUROWY NADLESNICTWA OLSZTYN

1. 2. Zakres robét objetych ST:

Wymagania ogélne nalezy rozumiec i stosowac w powigzaniu z Specyfikacjami Technicznymi wg zestawienia
tabelarycznego spisu tredci.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robdt.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowa, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana. Dokumentacja projektowa
wykonawcza zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3.1 Zgodnos¢ Robét z Dokumentacjg Projektowsg i ST.

Podstawa wykonania i wyceny robét jest dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robdt, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawey tak,
Jjakby zawarte byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledéw lub opuszezen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢ Inspektora nadzoru i
Projektanta, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, a takze z innymi przepisami
obowigzujgcymi. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot
nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwiazane i obowiazujace, w tym rowniez te,
kiore uleghy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatéw. instrukcji ITB, aprobat
technicznych, swiadectw dopuszezenia nie wyszezegélnionych w niniejszej dokumentacji, a obowiazujacych,
Wykonawca ma réwniez obowiazek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

1.3.2 Ogoine zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacja
wykonania i odbioru robot oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa. wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inwestora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi
Smie przez Inwestora. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt [ub
wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawey od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytu tu ponosi Wykonaweca,

1.3.3. Materialy

Zrédla uzyskania materialow.

Wykonawca przedstawi materialy do zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenia pewnych materia tdw z
danego Zrédia nie oznacza automatycznie, Ze wszystkie materialy z danego Zrédia uzyskuja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania. ze materiaty uzyskane z dopuszezonego 7rédta w sposéb
ciggly spetniaja wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postepu robdt. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatdw z jakichkolwiek zrodel.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty. wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwi azane z
dostarczeniem materialow i urzadzen do robot.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy
rodzaj robét, w ktérym znajduja sig nie zbadane i nie zaakceptowane materia ty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko. liczac sig z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni. aby tymezasowo sktadane materialy. do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem. zachowaly swoja jakosé i whasciwosé do robét i byty dostepne do
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Kkontroli Inspektora Nadzoru. Migjsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

1.4. Zasady kontroli jakosci robdét.

Celem kontroli rabét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem. aby osiagnaé zalozona jako$é
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac persouel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i
badania materialow oraz robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w
ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku. gdy nie zostaty one tam okreslone.
Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.
Wykonaweca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazna legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcey pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie
na wyniki badarn, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materialéw i dopusci je do
uzycia dopiero wiedy. gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan 3 usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materialow ponosi Wykonaweca.

1.4.1. Pobranie prdobek.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie miec zapewniong mozliwosc udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow, kiére budzg
watpliwodci co do jakosci. o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte fub ulepszone
z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki do pobierania beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce
do badait wykonywanych przez Inwestora beda odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury.
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.4.3 Raporty z badan. )

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan. Wyniki badan
(kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaakceptowanych,

1.4.4 Atesty jakos$ci materialdéw i urzadzen.

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatow przez Wykonawee, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia
materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajgcy ich pelna zgodnos$é z warunkami podanymi w ST. W
przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bada . Kopie wynikéw
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce [nspektorowi Nadzoru. Materiaty posiadajace atest, a urzadzenia
— wazne legitymacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich
wiasciwosci z ST to takie materialy i/ lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.5. Dokumenty budowy.

1.5.1 Dziennik budowy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

- terminy rozpoczgcia i zakoiiczenia poszezegdlnych elementow robat. przebieg robot. trudnosei i przeszkodyw
ich prowadzeniu, okresy i przyczyny,

Ll
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- przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot. z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioru robér zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czedciowych i koncowych odbiordw robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi.

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
Jje przeprowadzil.

- wyniki robét paszezegélnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzil, inne istotne informacje o
przebiegu robot,

- propozycje. uwagi | wyjadnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie,

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania si ¢.

1.5.2 Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonywanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarach
robot i wpisuje do ksiggi Obmiaru.

1.5.3 Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materia tow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowia zatacznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

1.5.4 Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych trzech punktach nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly odbioru robdt,

- protokotfy z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

1.5.5 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6. Odbiory.

1.6.1 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbidr robdt dokonuje Tnspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robét do odbioru
zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozZniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilosé robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektow a. ST i
uprzednimi ustaleniami.

1.6.2 Odbidr czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robédt. Odbioru czesciowego robat
dokenuje sie wg zasad okreslonych w umowie.

1.6.3 Odbiér konicowy robot.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilo sci. jakosei i
wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru kofncowego bedzie stwierdzona przez
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Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznyim powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbidr koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inwestora zakonczenia robot | przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie ponizej pt. ,,Dokumenty do
odbioru koinicowego robdt”. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inwestora | Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu. zwlaszeza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

1.6.4 Dokumenty do odbioru koficowego robét.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru koncowego robdt
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacege. Do odbioru kodcowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami.

- specyfikacje techniczne, uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot znikajgeych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do
dokumentdw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego,

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe] przekazanej przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkdow realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robdt,

W przypadku, gdy wg komisji. roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru korficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru kofncowego
robét. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupeiniajacych wyznaczy
komisja.

1.6.5 Odbior ostateczny.

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze konicowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru konicowego.

1.7. Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszystkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac
roboty do czasu koncowego odbioru.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy, a z do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace w tym ogrodzenia, porgcze, odwietlenia, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. wygody spotecznosei i innych. Fakt przystapienia do robot
Wykonawca obwiesci przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedy utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres realizacji Robot.

1.9. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robdét:

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robodt wszelkie przepisy dotvezace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy bez wody stojacej

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokodl Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwodci dla oséb
lub wlasnodci spolecznej i innych. a wynikajacych ze skazenia. hatasu. lub innych przyczyn powstalvch w
nastepstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegalny wzglad na :
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1) Lokalizacje baz. warsztatow, magazynow, baz. skladowisk. wykopow i drog dojazdowych.

2) Srodki ostroznogci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszezeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszezeniem powietrza pyltami i gazami

- mozliwo$cia powstania pozardw.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda
skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne. takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowal
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

1.12. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukoiiczony
fragment budowy i Wykonaweca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.13. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanego przez Kierownika
budowy. W szeczegblnodci Wykonawea ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

1.14. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawea zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwiazane z Robotami i bedzie w peti odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw. przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykarzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposab ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.15. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie
robot, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i ST i wskazaniach Inwestora w terminie
przewidzianym Zleceniem. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey badZ wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawea powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektor
Nadzoru, nie moze by¢ pdZniej zmieniony bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia
nie gwarantujgce zachowania warunkéw zlecenia. zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robét.

1.16. Transport

Wykonaweca stosowac sig bedzie do ustawowych ograniczen na of przy transporcie materialéw i sprzetu na i z
terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz. co do przewozu nietypowych {adunkow i w
sposab ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial [nspektora nadzoru. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu. ktére nie wplyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych Robét i przewozonych materialéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
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robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST, i wskazaniach Inspektora nadzoru, w
terminie przewidzianym kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen
na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco. na whasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

KONSTRUKCJA
1. WYKOPY POD FUNDAMENTY.
1.1 Wstep.
Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych, Wykonawca ma obowiazek zapoznaé sie z
dokumentacja geotechniczna bgdaca czescia dokumentacji projektowej. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z
dokumentacja okreslajaca polozenie urzadzen podziemnych i w miare mozliwosci okreslic ich rzeczywiste
polozenie. O kazdej rozbieznosci miedzy stanem faktycznym, a dokumenta cja nalezy powiadomic¢ Inspektora
weelu uzgodnienia sposobu dziatania. Wykonanie wykopdw moze nastapi¢ po wykonaniu robét
przygotowawczych i po wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia
robot ziemnych powinny zapewni¢ nienaruszenia struktury gruntu rodzimego i zachowania jego parametréw
technicznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows i dokumentacja
projektowa. Wykonawca ponosi odpowiedzialnodé za wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$cei wszystkich
elementow zgodnie z dokumentacja projektows. lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na pi émie.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostan a poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru.
1.2 Materialy.
nie wystepuja
1.3 Sprzet.
Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw beda prowadzone w sposob mechaniczny i reczny, przy
uzyciu sprzetu mechanicznego do robot ziemnych, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Sprawdzenie
Jakosci i prawidtowosdci wykonywania robét, prowadzone bedzie sprzetem posiadajacym odpowiednie atesty i
certyfikaty, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
1.4 Transport.
Transport gruntu odbywac si¢ bedzie samowytadowczymi §rodkami transportowymi.
1.5 Wykonywanie robét.

Strona 46 z 46
Doktadnos¢ wykonania :

Odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci wykopow nie powinny by¢
wieksze od 5 ¢im,

Pochylenie skarp wykopow nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz 10 %,

Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesniec niz 10 cm,
Odwodnienie wykopu.
Technologia odwodnienia musi umozliwia¢ prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt zienmnych.
Wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren budowy.
Kontrola jakosci robot.
Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczania i wykonczenia edpowiada
on stawianym wymogom, oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych ST lub
odpowiednich normach.

Lp. | Sprawdzana cecha Minimalna czestotliwosc badar.
1 Pomiar gabarytow wykopu Pomiar tasma, szablonem. fata i niwelatorem w
2 Pomiar rzednych dna wykopu odstepach co 10
m. w narozach oraz w miejscach ktére budza
3 Pomiar pochylenia skarp. watpliwosé
4 Pomiar réwnofci skarp.
5 Badanie zageszczania gruntu Stopien zageszczenia okreslic dla podloza
gruntowego i kazdej
utozone] warstwy. w miejscach i do gtebokosci
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okreslonych w
specyfikacji szczegdlowej.

1.6 Kontrola jakosei robot.
Odbidr nalezy dokonaé zgodnie z ST oraz PN-B-06050
1.7 Przepisy zwigzane.
PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania préobek gruntu.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbio rze.
BN-8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczania gruntu.
BN-8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. BETON KONSTRUKCYJNY.
2.1 Zakres robdt objetych specyfikacja.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
Wykonanie i odbiér robét zwiazanych z betonowaniem wszystkich elementdéw konstrukcyjnych budynku,
wszystkich konstrukeji zelbetowych i betonowych zlokalizowanych w budynku.
2.2 Ogdlne wymagania dotyczace robét.
1.5 Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa.

2.3 Materialy.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robot wg. zasad ST sa:
2.3.1 Drewno na deskowania i rusztowania.

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiadaé wymaganiom PN-D95017.

tarcica iglasta stosowana do robot ciesielskich powinna odpowiada ¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-

96000. Tarcica liSciasta stosowana do drobnych konstrukeji rusztowan. jak kliny, klocki itp. powinna
odpowiada¢ wymaganiom PN-D96002.
2.3.2 Elementy stalowe rusztowan sktadanych.
Elementy stalowe do budowy rusztowan sktadanych sa elementami zinwentaryzowanymi, odbidr tych
elementédw powinien by¢ wykonany przez wytwornie przy dostawie.
2.3.3 Beton towarowy- wykonywany w wytworni mas betonowych.
2.4. Sprzet.
2.4.1 Rusztowania i deskowania.
Roboty nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu. przeznaczonego dla realizacji robot
zgodnie
z zatozona technologia.
2.4.2 Przygotowanie mieszanki betonowe;j.
Wezel betoniarski musi spehiaé nastepujace warunki:
o Minimalna pojemnos¢ zasypowa betoniarki 1000
o Dozowanie wagowe cementu z dokltadnoscia +3%
o Dozowanie wagowe kruszywa z doktadnoscig +3%
o Dozowanie wody moze by¢ objetosciowe przy pomocy objetosciomierza przeptywowego z
dokladnoscia 2%
o Musi istnie¢ mozliwos¢ dozowania dwoch rodzajéw kruszyw
o Dozatory musza miec¢ aktualne swiadectwa legalizacji
o Mieszanie skiadnikéw musi odbywac sie w betoniarce o wymuszonym dziataniu, zabrania sie
stosowania betoniarek wolnospadowych.
2.5. Transport.
2.5.1 Rusztowania i deskowania.
Zastosowane materialy moga by¢ przewozone srodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod
wzgledem mozliwosci ulozenia i umocowania tadunku oraz bezpieczenstwa transportu po uzyskaniu
akceptacji
Inspektora Nadzoru.

Transport poziomy elemeniow, sposob zatadowania i umocowania elementéw otrzymanych z demonta

Zu
rusztowanl i deskowan na srodki transportu powinien zapewnic ich statecznosé i ochrone przed
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przesunieciem sig fadunku podczas transportu. Elementy wiotkie oraz klatki przestrzenne powinny byé

zabezpieczone przed znieksztalceniem i zdeformowaniem.

Transport pionowy elementéw skladanych, uchwyty do zamocowania stezeni nie powinny byé
znieksztatcone lub wygiete. Poodnoszone elementy powinny by¢ zabezpieczone przed znieksztatceniem, na
przyvkiad przez zastosowanie podktadem drewnianych pod peta lub haki podnoszace elementy.

- Skladowanie elementow rusztowan, nalezy sktada¢ na podkiadach drewnianych dla zabezpieczenia od
zetkniecia z ziemia, zalania woda i gromadzenia sie wody w zaglebieniach. Przy uktadaniu elementéw w
slosy pionowe nalezy stosowac odpowiednio rozfozone podkiadki drewniane miedzy elementami, dla
zabezpieczenia elementow przed odksztatceniami wskutek przegiecia lub docisku, oraz zachowaé odstepy
umozliwiajace bezpieczne podnoszenie elementdw.

Przy skladowaniu elementéw w bazach (magazynach) na diuzszy czas nalezy przeprowadzaé okresowa
kontrole elementow , zwracajac szczegdlna uwage na zabezpieczenie przed korozja
2.5.2 Beton przeznaczony do pompowania.

Transport mieszanki betonowej nie powinien powodowac jej segregacji, zmian konsystencji i skladu. Mieszanka
betonowa musi by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi, a czas nie moze byé dluzszy niz:

60 min. Dla temp. +15 C

40 min. Dla temp. +20 C

25 min dla temp. +30C
Stosowanie srodkdw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

2.6. Wykonywanie robét.

2.6.1 Zakres wykonywanych robdt.

Wykonawca przed przystgpieniem do betonowania powinien przedstawic Inspektorowi projekt technologii
betonowania, okreslajacy kolejnos¢ betonowania i czas wykonywania robét oraz planowany (ermin rozebrania
rusziowan oraz deskowan.

Wykonanie mieszanki betonowej.

- w wytworni mas betonowych, wyposazonych w laboratorium potwierdzajace sktad mieszanki betonowej,
konsystencje i klase betonu.

Przygotowanie do betonowania.

Przed betonowaniem nalezy osadzic | wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie oraz np. mocowanie
barier ochronnych, wpusty itp., oczysci¢ deskowanie, nawilzyé deskowanie lub powlec forme stalowa srodkiem
adhezyjnym, montaz zbrojenia i zapewnienie wiasciwych grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom
dystansowym.

UloZenie mieszanki betonowej i pielegnacja betonu.

Przygotowanie do ulozenia mieszanki betonowej obejmuje nastepujgce czynnosci:

1. Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidiowo$é wykonania
wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie, a w szczegolnoscei:

* wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien. pomostdw itp..

» wykonanie zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» wykonanie wszystkich robdt zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

o prawidlowos¢ rozmieszezenia i niezawodnosé zamocowania elementdw kotwigcych zbrojenie i

* deskowanie formujace kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajacych polozenie armatury itd.,

= gotowosd sprzetu i urzadzen do betonowania.

2. Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
pratkow rdzy. ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej cz esci stupkdw i scian.

3. Powierzchnie okladzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.

4. Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, -stali lub innych materialow powinny by¢ powleczone
srodkiem uniemozliwiajacym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje si¢ deskowanie: drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

5. Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukeji monolitycznych i prefabrykowanych elementow
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

6. Woda pozostata w zaglebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

W czasie okladania mieszanki betonowej nalezy przestrzegac nastepujacych ogélnych zasad:

1. Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekraczaé 3m.

2. Stupy o przekroju co najmniej 40X40 cm, lecz nie wigkszym niz 80X80cm, bez krzyzujacego sie zbrojenia ,
moga by¢ betonowane od gory z wysokosci nie wiekszej niz 3,5 m.
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3. W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wickszych wysokosci od podanych w p.1 i 2 nalezy
stosowad rynny, rury elastyczne(rekawy) itp. Przy koniecznogei zastosowania urzadzen pochylych nalezy
ich wyloty zaopatrzy¢ w urzgdzenia (klapy ruchome) pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy ukiadaniu mieszanki betonowej z wysokosci
wiekszej niz 10m nalezy stosowaé odcinkowe przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koficowe
urzadzenie do redukeji predkosci spadajacej mieszanki.
4. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych ogdlnych
warunkow:
» wczasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie
® nastepuje utrata prawidtowosci ksztattu konstrukeji.
o szybkosc i wysokos¢ wypelnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone
o wytrzymalodcig i sztywnoscia deskowania przyjmujacego parcie swiezo ulozonej mieszanki.
w okresie upalnej, sfonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona
przed nadmierna utrata wody,
w czasie deszczu ukladana i ulozona mieszanka betonowa powinna by¢é niezwlocznie chroniona
przed woda opadowa; w przypadku gdy na $wiezo utozong mieszanke betonowa spadta nadmierna
ilod¢ wody powodujaca zmiane konsystencji mieszanki, nalezy ja usungé,
w miejscach, w ktorych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie
utrudnia mechaniczne zageszczenie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za
®  pomocy sztychowania.
5. Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku rob6t, w
ktérym powinny by¢ podane:
~ . _data rozpoczgcia i zakonczenia betonowania calosci i wazniejszych fragmentow lub czescei
budowli,,
wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja
mieszanki betonowej,
daty. sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie wyniki i terminy badan,
~ temperatura zewnegtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.
Zaggszczanie mieszanki betonowej.
1. Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzeid mechanicznych.
2. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegad rozsegregowaniu, a ilosé powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna byc wieksza od dopuszczalnej.
3. Rgczne zageszezanie moze by¢ stosowane tylko dla mieszanek betonowych o konsystencji cieklej i
potciekdej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pograzanych.
4. Przy stosowaniu wibratorow pograzanych odleglosé sasiednich zagltebien wibratora nie powinna by¢
wigksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wigksza od 1,25 diugosci butawy wibratora (roboczej jego czgsci). Wibrator w
czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolna warstwe poprzednio utozonej mieszanki.
5. Przy zastosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé¢ 10-20ecm. Grubosé zageszczonej warstwy mieszanki betonowe;j
nie powinna przekroczy¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwdjnie —12cm.
6. Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzonych , predkosé posuwu wibratorow
powierzchniowych , jak i skuteczny promien dziatania obydwu typow wibratoréw powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;j.
7. Zakres i sposob stosowania wibratoréw powinny byc ustalone dodwiadczalnie w zaleznosci od przekroju
konstrukeji, mocy wibratorow, odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.
8. Opieranie wibratorow wszelkich typow jest niedopuszczalne.
9. Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukeji i rodzaju deskowan, przy czym:
a) wibratory wglebne nalezy stosowac do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastyeznej:
wibratory wglebne o duzej mocy(powyzej 1.4i kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji
betonowych i konstrukeji zelbetonowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0.8 m; wibratory welebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy
stosowac do konstrukeji betonowych oraz zelbetonowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach
0,2-0,8 m,
b) wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukeji betonowych lub zelbetonowych o
najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do

10



Archerezja Zwolinska+Projektanci

PROJEKT PLAC ZABAW, CHODNIKI W GIETRZWALDZIE dz. nr 165/3, 163/3, 166/13, 165/4,
166/8 obr. 3

wibrowania podlozy, stropdw, plyt itp.: plaszezyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sgsiednich stanowiskach powinny zachodzic¢ na siebie na odlegtosc okoto 20em; grubosé warstwy
betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi nie powinna by¢ wieksza niz: -25 cm w
konstrukcjach zbrojonych pojedynczo, -12cm w konstrukcjach zbrojonych podwajnie,
c) wibratory pretowe nalezy stosowaé do konstrukeji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajacym na uzycie wibratorow wglebnych.
10. Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie kiorej mieszanka betonowa zwi gzala na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiagnieciu przez beton
wytrzymalosci ci najmniej 2 Mpa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardnia fego betonu.
1. Zageszezanie mieszanki betonowe] przez odwadnianie urz adzeniami prozniowymi powinno byé
prowadzone wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzgdzenia i konstrukeji. ze zwroceniem szczegdoing
uwagi na zapewnienie:- dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odciaganie nadmiaru
wody z mieszanki betonowej, - latwosci montazu i rozbiorki deskowania,- duzej szezelnodei komér
podcisnieniowych przylegajacyvch do piyt deskowania odciagajacych wode .-mozliwosci niwelowania
odchylek wymiarowych wynikajacych z niedoktadnodei potozenia elementéw i montazu zbrojenia.
12. Reczne zaggszezanie mieszanki betonowej nalezy wykonywac za pomoca sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wehodzily na glebokosé 5-10cm w warstwe
poprzednio wozona oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem drewnianym.
Przerwy w betonowaniu konstrukeji powinny si¢ znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
projekeie.
Pielegnacja i dojrzewanie betonu.
- Warunki dojrzewania Swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:
- Zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych,
- Uniemozliwié powstawanie rys skurczowych w betonie,
- Chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami. wstrzasami i innymi wplywami pogarszajacvini jego jakosé
w konstrukcji,
- w okresie pielegnacji betonu nalezy:
- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkdw atmosferycznych, a w
szczegodlnosci wiatru i promieni stonecznych / w okresie zimowym- mrozu/, przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow klimatycznych.
- utrzymywac utozony beton w stalej wilgotnosdci przez co najmniej:

o 7 dni /przy zastosowaniu cementow portlandzkich/
o 14 dni /przy stosowaniu cementdw hutniczych lub innych/
- polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godzinach o chwili jego
ufozenia:
o przy temp. +15 C, co 3 godz., przez pierwsze 3 dni + | raz w nocy, a nast epnie 3 razy na dobe,
o przy temp. ponizej —5 C betonu nie nalezy polewac.
o nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni, woda do polewania betonow
w okresie kilku godzin po zakoiiczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednio dostosowana
temperaturg do temperatury elementy,
- duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wg. specjalnych instrukcji
- duze poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonowe moga by¢ powlekane $rodkami
blonotwdrezymi zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie
Swiezego betonu powinny odpowiadac¢ nastepujacym wymaganiom
0 utworzenie szczelniej powloki nie powinno nastapi¢ pozZniej niz w 24 godziny od chwili
posmarowania,
o utworzona powtoka powinna byc¢ elastyczna i miec¢ dobra przyczepnosé¢ do $wiezego betonu i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszezy,
o srodek blonotwoérczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac glebiej w swiezy beton niz na | mm
i nie powinien wywolywaé korozji betonu oraz stali,
- $wiezo wlozony beton stykajacy si¢ z wodami gruntowymi. a szczegdlnie plynacymi powinien by¢
chroniony przed ich ujemnym wplywem przez czasowe odprowadzenie wody, wyvkonanie warstwy
izolacyjnej wodochronnej lub w inny sposob przez co najmniej 4 dni od momentu wykonania betonu.
Rozbiérka rusztowan i deskowania
Calkowita rozbidrka rusztowan i deskowan maze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu. Rusztowania nalezy rozbiera¢ stopniowo pod 3cistym nadzorem technicznym. unikajac jednoczesnego
usuniecia wigkszej liczby podpér.
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2.7.Kontrola jakosci
Kontrola betonu.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru w celu zaakceptowania system
kontroli wewnetrznej obejmujacy czynnosci technologiczne, ktére powinien byé zgodny z przepisami.
Kontroli podlegaja nastepujace parametry:
- konsystencja mieszanki betonowej
- wytrzymatosé betonu sciskanie
- nasigkliwos¢ betonu
- odpornoé¢ betonu na dziatanie mrozu
- przepuszczalnos¢ wody przez beton,
- trwalosc¢ betonu,

2.8 Przepisy zwigzane.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone, Obliczenia statvezne i projektowanie.
PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Klasyfikacja i
okreslenie srodowisk.
PN-NO1805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogélne zasady ochrony.
3. ZBROJENIE KONSTRUKCJI ZELBETOWYCH.
3.1 Wstep.
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu stala konstrukeyjna.
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza prowadzenia robdt zwiazanych ze zbrojeniem betonu stalg
konstrukcyjna i obejmuja:
o transport, sktadowanie oraz przygotowanie, wygiecie, przycigcie i laczenie pretow,
o montaz zbrojenie elementdw zelbetowych,
Wykonawea robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacja Projektows.
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
3.2 Materialy.
Do zbrojenia konstrukeji z betonu nalezy stosowac prety ze stali A-0 St0S, A-I St3SX, A-IT 18G2, A-IIT 34GS.
Dopuszcza sig stosowanie innych rodzajow stali, nie okreslonych normami panstwowymi, na podstawie
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie wydanego przez ITB. Wilasciwosci mechaniczne stali
okreslone sa w PN-H-84023 i PN-H-93215. Prety zbrojeniowe. Dostarczone na budowe prety zbrojeniowe w
postaci kregow lub pretéw powinny mie¢ zaswiadczanie o jakoscei (atest) wydawany na zgdanie zamawiajacego.
Kregi i wigzki powinny by¢ zaopatrzone w przywieszki zawierajace: znak wytwarey, srednice minimalna, znak
stali, numer wytopu, znak obrébki cieplnej.
3.3 Kontrola jakosci.
Stal zbrojeniowa dostarczona na budowg powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normach
panstwowych, a w przypadku braku takich norm swiadectwa I'TB.
W zaleznosci od srednicy pretéw i klasy stali prety zbrojeniowe powinny by¢ dostarczone w postaci kregdw lub
wigzek.
Prety proste wszystkich klas powinny by¢ dostarczone o dtugosciach 10-12 m jezeli w zamdwieniu nie
okreélono innej dtugosci wymaganej. Sprzet. Prace zbrojarskie nalezy wykonywac specjalistycznymi
narzedziami- gietarkami, prostowarkami, nozycami i innymi stanowiacymi wyposazenie zbrojarni. Sprzet ma
speinia¢ wymogi BHP, osoby go obstugujace powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.
3.4 Transport.
Materiaty moga by¢ przewozone Srodkami transportu przystosowanymi do tego typu materia tow.
3.5 Wykonanie robét.

- przygotowanie pretdw zbrojeniowych:
- oczyszczanie pretow zbrojeniowych: prety stalowe nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy,
thustych plam lub innych zanieczyszczen, czyszezenie pretéw nie moze powodowacé zmian wiasnosci
technicznych stali, prety nalezy6 wyprostowac;
- prostowanie i ciecie pretow,
- gigeie pretdw zbrojeniowych.
Stanowiska pracy zbrojarzy: stoly i maszyny do wykonywania zbrojenia powinny by¢: wytrzymale na
uderzenia, o mocnej konstrukeji i przytwierdzone na state do podloza, ustawione w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami. Stanowiska znajdujace sie po obu stronach stotu nalezy oddzieli¢ siatka o
wysokosci 1,0 m o oczkach nie wigkszych niz 30 mm.
- konstruowanie zbrojenia; rozmieszczenie pr gtow w przekroju elementu konstrukcyjnego, wykonanie hakdw
petli odgiec, kotwienie pretéw zbrojenia i siatel,
- montaz zbrojenia,
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3.6 Kontrola jakosci robét.
Zbrojenie wszystkich elementow zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed zabetonowaniem. Kontrola
zbrojenia obejmuje:
- ogledziny,
- badanie zgodno$ci wykonania zbrojenie z obowigzujacymi przepisami.
- badanie zgodnosci wy6miaréw zbrojenia z projektem,
- badanie zgodnosci usytuowania zbrojenia z projektem,
- sprawdzanie zaswiadczen jakosci zgrzewanych siatek szkieletow wykonanych w specjalistycznych
zaktadach
- badanie jakosci potaczen zgrzewanych wykonanych na placu budowy,
Z dokonanego odbioru zbrojenie nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinny byvé podane numery rysunkéw
robaczych zbrojenia, wszystkie odstepstwa od projektu, stwierdzenie o usunieciu ewentualnych wad i usterek
zbrojenia i wniosek o dopuszezenie do betonowania. Do protokotu nalezy dotaczyé nastepujace dokumenty:
- zaswiadczenia o jakosci producentdw siatek i szkieletow zgrzewanych,
- protokoty badan potaczen zgrzewalnych, i spawanych wykonanych na placu budowy,
- odpisy lub wykaz dokumentdéw o pozwoleniu na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym,
3.7 Przepisy zwiazane.
PN-B 03264 Konstrukcje betonowe. zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/H-04310 Préba statyczna rozciagania metali.
PN-82/H-84023 Stal okreslonego zastosowania. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1. CHODNIKI, PLACE, NAWIERZCHNIE, SCHODY TERENOWE.
1.1 RODZAJ ROBOT: chodniki, place, nawierzchnie, schody terenowe.
1.2 Uzywane materialy i wykonywane czynnosei.
Uzywane materialy:
- Kostka betonowa 6 cm- chodniki, dojscia,
- Phyty granitowe- schody terenowe,
- Podsypka piaskowa 15 cm
- Podbudowa betonowa B15- 10 ¢cm,
- Grunt stabilizowany cementem 20 kg/m2- grubosci 10 cm,
- Krawezniki betonowe,
Wykonywane czynnoS$ci:
- wykonanie podbudowy pod plac i chodniki,
- wyprofilowanie spadkow terenu i podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki,
- ustawienie obrzezy trawnikowych i kraweznikow,
1.3.Zasady wykonywania robdt.
Drogi i parking wykona¢ nawierzchnie z kostki betonowej na podbudowie z betonu B13 grubosci
10 em oraz podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Schody terenowe oblozy¢ plytami granitowymi na wezesnigj
wykonanych schodach z betonu. Chodniki i dojscia wykona¢ z kostki betonowej grubosci 4 ¢cm na podbudowie z
gruntu rodzimego stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2.Projektowane nawierzchnie obramowac
obrzezem trawnikowym betonowym. Chodniki wykona¢ ze spadkiem poprzecznym 0.5 —2 % od budynku na
zewnelrz, celem odprowadzenia waéd opadowych na zewnatrz budynku w kierunku powierzchni utwardzonych
lub terendw zielonych istniejacych. Roboty nawierzchniowe wykonaé w konsultacji z wykonaweca sieci
kanalizacji deszczowej- w celu montazu adwodnien liniowych.
1.4. ODBIOR ROBOT
Odbiér materiatow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Qdbidr materiatéw
powinien obejmowac sprawdzenie ich whasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéow odniesienia.
Odbior miedzyfazowy robét powinien obejmowaé wydzielone fazy prac nawierzchniowych:
s  sprawdzenie przygotowania podtoza pod nawierzchnie.
® sprawdzenie sposobu utozenia kostki,
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» sprawdzenie wykonania gotowych nawierzchni: prawidlowosci przylegania kostki do podtoza
piaskowego, prawidtowosci ulozenia kostki, prawidtowosci i réwnosci ulozenia powierzchni, spadkow,
wizualna ocena

e szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypelnienia,

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbioréw fazowych nalezy sporzadzi¢
protokot .
Odbidr koncowy robdt elewacyjnych obgjmuje:

s sprawdzenie zgodnos$ci wykonania z dokumentacja projektowa. umowa, niniejsza specyfikacja itp.,

» sprawdzenia nalezy dokonaé na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokoiow
odbiorow

o miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidlowosci uzytych materialdw na podstawie protokotow odbioru materiatow

s sprawdzenie dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy

o jprotokoldw odbioréw miedzyfazowych,

o sprawdzenia prawidlowosci wykonania prac remontowych na podstawie zapisow w dzienniku budowy i

s protokotdw odbiorow miedzyfazowych,

Przepisy zwigzane i obowigzujace.

» PN-87/8-02201 Drogi samochodowe — Nawierzchnie drogowe — Podzial nazwy, okreslenia

o BN-68/8931-04 Drogi samochodowe — Pomiar rdéwnosci nawierzchni planografem i tatg
BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 —Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég. ulic,
parkingdw i torowisk ramwajowych. Kraweiniki i obrzeza

o PN-B-32250 — Materiaty budowlane woda do betonu i zapraw

»  Aprobata techniczna na kostke betonowsg
ROBOTY ROZBIORKOWE
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot rozbidrkowych i
demontazowych elementéw budowlanych oraz sposobu postepowania z materiatami pochodzacymi z rozbidrek i
demontazy.
Wszystkie elementy i materiaty pochodzace z rozbidrek i demontazy zostang ocenione przez komisje
Zamawiajgcego pod wzgledem dalszej przydatnosci do uzycia i wykorzystania. W zaleznosci od stanu
technicznego elementy i materiaty pochodzjce z rozbidrek i demontazy moga by¢ zaklasyfikowane do
nastepujacych grup:
materiaty nadajace sie do powtornego uzycia lub wbudowania (w remontowany obiekt fub inny),
materialy nie nadajgce sig do powtdrnego uzycia lub wbudowania.
Obowiazkiem Wykonawcy jest wstepne posegregowanie materiatow pochodzacych z rozbiorki wg rodzaju
materiatu | grupy. Komisja powotana przez Zamawiajacego dokona oceny wartosci technicznej i uzytkowej
materiatow pochodzacych z rozbidrek lub demontazy i sporzadzi z tych czynnoscei protokoét przeklasyfikowania
materiatow.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materialow nie nadajacych sie do powtornego uzycia lub wbudowania
zostana pozbawione cech uzytkowych (przez Wykonawce) (wybrakowane), a nastepnie wywiezione z terenu
budowy na sktadowisko odpaddw, do skupu ztomu itp. Wybrakowane materiaty. kiére sg surowcami wtdrnymi
(ztom, drewno. gruz) Wykonawca sprzeda w punkcie skupu w imieniu Zamawiajacego. Srodki finansowe
uzyskane z ich sprzedazy powinny wplynac na konto Zamawiajacego. Pozostale wybrakowane materiaty
Wykonawca powinien wywiez¢ na skiadowisko odpaddow. Koszty skladowania odpadow ponosi Wykonawca.
Materiaty zaklasyfikowane do grupy materiatow nadajgcych sie do dalszego uzycia lub wbudowania komisja
dodatkowo przeklasyfikuje i wyceni. Ponadto materiaty zostana podzielone na cze$é, ktéra zostanie whudowana
w remontowany obiekt oraz czes¢, ktéra nie moze byé wbudowana w remontowany obiekt. Materiaty
stanowiace czgdc, kidra zostanie powtdrnie whudowana w remontowany obiekt zostan a przekazane dla
Wykonawcy za odpowiednim dokumentem przekazania (ilo§ciowo-wartosciowym). Natomiast materialy
stanowiace czesc, ktora nie zostanie whudowana w remontowany obiekt Wykonawca jest obowiazany do
przewiezienia do wskazanego magazynu Zamawiaj acego. Dokumenty potwierdzajace podzial materialow z
rozbiorki na grupy, przeklasyfikowania. wyceny oraz przekazania dla Wykonawcy, do magazynu
Zamawiajacego lub sprzedazy stanowia podstawe do rozliczenia robdt rozbiorkowych i demontazy. Rozliczenie
robdr rozbidrkawych i demontazowych jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia czynnoscei odbiorowych
zwiazanych z odbiorem koncowym obiekru.
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Archerezja Zwolinska+Projektanci

PROJEKT PLAC ZABAW, CHODNIKI W GIETRZWALDZIE dz. nr 165/3, 163/3, 166/13, 165/4,
166/8 obr. 3

UWAGI KONCOWE

Przywotane w ST nazwy materiatow. oraz nazwy producentéw tych materiatow stanowig wskazanie standardu.

Zastosowane maleriaty musza charakteryzowac sig parametrami technicznymi co najmniej takimi jaki zosta ly
podane w dokumentacji.







