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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot OST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania robót związanych z rozbudową stacji uzdatniania wody w 
miejscowości Sząbruk gm. Gietrzwałd. 

1.2. Zakres stosowania OST  
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót związanych z rozbudową stacji uzdatniania wody. 

1.3. Podstawowe określenia  
∗ Budowla - obiekt budowlany, nie będący budynkiem,  

  stanowiący całość techniczno-użytkową, 

∗ Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi  
  przepisami, stanowiący urzędowy dokument  
  przebiegu robót, 

∗ Księga obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt  
  z ponumerowanymi stronami służący  
  do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru  
  robót w formie wyliczeń, szkiców  
  i ewentualnie dodatkowych załączników.  
  Wpisy w księdze obmiaru podlegają  
  potwierdzeniu przez Inżyniera, 

∗ Kosztorys ślepy (przedmiar) - wykaz robót z podaniem ich ilości, 

∗ Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy, 

∗ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania  
  robót zgodnie z projektem budowlanym  
  i specyfikacją techniczną, dopuszczone do  
  wbudowania przez Inżyniera, 

∗ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę,  
  upoważniona do kierowania robotami  
  i występowania w jego imieniu w sprawach  
  realizacji kontraktu, 

∗ Inżynier w rozumieniu FIDIC - biuro sprawujące w imieniu Zamawiającego  
  całościowy nadzór nad realizacją  
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  i rozliczeniem zadania. W niniejszym  
  kontrakcie odpowiednikiem Inżyniera jest  
  Inspektor Nadzoru, 

∗ Polecenie inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane  
  Wykonawcy przez Inżyniera, w formie  
  pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  
  lub innych spraw związanych  
  z prowadzeniem budowy, 

∗ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna  
  będąca autorem projektu budowlanego, 

∗ Przetargowa dokumentacja projektowa - część projektu budowlanego, która  
  wskazuje lokalizację, parametry obiektu 
  budowlanego będącego przedmiotem robót. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z projektem, ST i poleceniami Inżyniera 

1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych  

i umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację, współrzędne punktów trasy i reperów, 
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze projektu budowlanego i ST. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek odpowiedzialności za ochronę 
przekazanych punktów pomiarowych do chwili końcowego odbioru robót. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali  
na własny koszt. 

1.4.2. Projekt budowlany 
Projekt budowlany winien zawierać opis, obliczenia, rysunki i dokumenty 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniający 
podział na dokumentację: 

∗ Zamawiającego wraz z pozwoleniem na budowę, 

∗ sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.4.3. Zgodność wykonania robót z projektem budowlanym 
Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inżyniera, stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 
obowiązuje kolejność wymieniona w „ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać dla własnych celów błędów  
w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiały winny być 
zgodne z projektem budowlanym i ST. 

Dane określone w projekcie budowlanym i w ST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne  
i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może 
przekraczać dopuszczalnych tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z projektem 
budowlanym lub ST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów 
robót, Inżynier może uznać takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak 
zastosuje odpowiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi kontraktu lub ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są  
w pełni zgodne z projektem budowlanym lub ST i wpłynęło to na niezadawalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane 
przez Inżyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być zdemontowane  
i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 

1.4.4. Zabezpieczenie placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie 

drogi publicznej, w okresie realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru 
ostatecznego robót.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 
zatwierdzenia uzgodniony z zarządami dróg i organem zarządzającym ruchem 
projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
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W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten 
sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie 
przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.4.5. Ochrona środowiska i ochrona przeciwpożarowa w czasie 
wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Miejsca na bazę, magazyny, składowiska materiałów powinny być tak 
wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Praca sprzętu budowlanego używanego podczas realizacji robót nie może 
powodować zniszczeń w środowisku naturalnym. 

Zbiorniki materiałów pędnych, olejów i innych szkodliwych dla środowiska 
substancji powinny być wykonane i obsługiwane w sposób zabezpieczający ich 
migrację do otoczenia. 

Wykonawca powinien przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej, 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy. Maszyny i urządzenia napędzane 
silnikami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed 
rozprzestrzenianiem się iskier.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzeń 

uzbrojenia terenu, których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich 
właścicieli. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń bądź ich 
przełożenia, Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 

Uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w 
informacji dostarczonej Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub 
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zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać przepisy 

dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek opracować 
plan „bioz” i zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca powinien wyposażyć „budowę” w urządzenia zabezpieczające 
oraz sprzęt dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.4.8. Utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za materiały  

i urządzenia używane do robót od dnia rozpoczęcia do dnia ich zakończenia.  
Wykonawca powinien utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Prace winny być wykonywane w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były  
w zadawalającym stanie przez cały okres realizacji robót i aby nie zagrażały 
bezpieczeństwu ruchu drogowego i mieszkańców miejscowości. 

1.4.9. Stosowanie przepisów prawa 
Wykonawca jest zobowiązany znać przepisy prawa - ustawy, 

rozporządzenia, zarządzenia oraz inne przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizowanymi robotami i jest odpowiedzialny za ich 
przestrzeganie podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 
Materiały przeznaczone do zabudowy winny odpowiadać wymaganiom 

określonym w projekcie budowlanym, winny być wykonane wg odpowiednich norm 
i posiadać wymagane aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  
i jakościowych materiałów pochodzenia miejscowego i ponosi koszty związane  
z zakupem, wydobyciem i dostarczeniem materiałów do zabudowy. 
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Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów i miejsc pozyskania 
piasku, żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 
terenu po zakończeniu robót. 

Wszystkie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do warunków umowy lub wskazań Inżyniera. 
Eksploatacja źródeł materiałów winna być zgodna z regulacjami prawnymi. 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. Inżynier, po przewartościowaniu, może zezwolić na 
użycie materiałów niepełnowartościowych do innych robót niż te, do których 
zostały zakupione. 

Każdy rodzaj robót do wykonania, którego zastosowano nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca realizuje na własne ryzyko. 

Wykonawca powinien zapewnić odpowiednie warunki przechowywania  
i składowania materiałów, zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do 
zabudowy. Składowanie powinno być prowadzone w sposób umożliwiający 
kontrolę materiałów. 

Miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 
robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt montażowy musi 
być w pełni sprawny, dostosowany do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Do 
wykonania przewiertów sterowanych winien być używany sprzęt specjalistyczny. 

Stan techniczny, ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
wykonanie robót zgodnie z zasadami podanymi w projekcie budowlanym, 
w terminie przewidzianym kontraktem. 

4. TRANSPORT 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Środki 
transportowe winny być dostosowane do rodzaju przewożonych materiałów (np: 
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samochód skrzyniowy kryty, otwarty, cementowóz). Materiały w czasie transportu 
powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Niektóre 
materiały należy transportować w skrzyniach (armatura), oryginalnych fabrycznych 
opakowaniach (rury PE). 

Wykonawca na bieżąco będzie usuwać na własny koszt zanieczyszczenia 
dróg publicznych oraz dojazdów do terenu budowy spowodowane przez jego środki 
transportowe. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 

warunkami kontraktu, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z projektem budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Inżynier winien podejmować w sposób sprawiedliwy decyzje we wszystkich 
sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, 
a ponadto we wszystkich sprawach związanych z interpretacją projektu i ST oraz 
dotyczących akceptacji wypełnienia przez Wykonawcę warunków kontraktu 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów lub 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, 
projekcie budowlanym i ST, a także na normach i wytycznych 

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i wszystkich 
materiałów dostarczanych na budowę lub na niej produkowanych, włączając w to 
przygotowanie i produkcję materiałów. 

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane w czasie przez niego 
wyznaczonym pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
aprobaty Inżyniera, programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem budowlanym, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
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6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót jest sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla 

osiągnięcia wymaganej jakości. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek i badań materiałów. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 
materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą wykonanie robót zgodnie z 
wymogami zawartymi w projekcie budowlanym i ST.  

Produkty przemysłowe powinny posiadać deklarację lub certyfikat 
zgodności z PN lub aprobatą techniczną. W przypadku materiałów, dla których w/w 
dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót winna posiadać 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  

Koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki dotyczące jakości masy betonowej lub innych materiałów będą 

pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości koszty badań pokrywa Wykonawca. Próbki dostarczane przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 
oznakowane. 

6.4. Kontrola, pomiary i badania 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w ST, stosować należy wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiarów i 
badań należy przedstawić Inżynierowi. 
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Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami 
badań w terminach określonych w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań 
(kopie) będą przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub przez niego zaaprobowanych. 

Inżynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę, Inżynier po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonej przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami norm, ST. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania na swój 
koszt niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, wówczas Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań poniesie Wykonawca. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

∗ certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

∗ deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

∗ Polską Normą lub 

∗ aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. j.w.  
a spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez 
ST, posiadających bezpośredni kontakt z wodą pitną jak: rury wraz z uzbrojeniem, 
aerator, filtry ciśnieniowe, zbiorniki wody, winny posiadać atesty PZH w 
Warszawie oraz inne dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań przez niego wykonanych. 
Kopie wyników badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały, 
które nie spełniają wymagań będą odrzucone. 
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6.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy muszą być dokonywane na bieżąco i powinny 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej 
strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy musi być opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego.  

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty muszą być 
oznaczone kolejnym numerem, opatrzone datą i podpisem kierownika budowy  
i Inżyniera. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

∗ datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

∗ datę przekazania przez Zamawiającego projektu budowlanego, 

∗ uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu 
robót, 

∗ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych robót, 

∗ przeszkody w prowadzeniu robót, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

∗ uwagi i polecenia Inżyniera, 

∗ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem przyczyny, 

∗ zgłoszenie i daty odbioru robót zanikających ulegających zakryciu, odbiorów 
częściowych i końcowych, 

∗ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

∗ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym (temperatura, 
wilgotność, opady), 

∗ dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 

∗ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

∗ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
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∗ wyniki badań poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał,  

∗ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy 

muszą być przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera 

wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

do wiadomości i wykonania lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

Księga obmiaru 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru.  

Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej zalicza się: 

∗ decyzję o pozwoleniu na budowę, 

∗ protokoły przekazania placu budowy, 

∗ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

∗ protokoły odbioru robót, 

∗ protokoły z narad i ustaleń. 
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na placu budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszą być zawsze 
dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonanych robót w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie ofertowym i ST. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu 

Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inżyniera, wymaga jego 
akceptacji, a wyniki obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru. 

Obmiary muszą być przeprowadzane przed częściowym lub końcowym 
odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach 
lub zmianie Wykonawcy robót. 
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Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Obmiar oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbioru robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 
Inżyniera przy udziale Wykonawcy lub komisyjnie przy udziale Inżyniera  
i Wykonawcy: 

∗ odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

∗ odbiór częściowy, 

∗ odbiór końcowy, 

∗ odbiór ostateczny. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości robót, które w dalszym ciągu realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych 
robót musi być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór winien być 
przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem 
budowlanym, ST i uprzednimi ustaleniami. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie 
technologiczne czynności związane z budową stacji uzdatniania wody, w tym: 

∗ roboty przygotowawcze, 

∗ zasypanie złóż filtracyjnych, 

∗ izolacje fundamentów budynku, odstojników, studzienek rewizyjnych, 

∗ roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

∗ przygotowanie podłoża, 

∗ roboty montażowe wykonania rurociągów, 

∗ wykonanie rur ochronnych, 
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∗ wykonanie izolacji, 

∗ próby szczelności przewodów, 

∗ ułożenie siatki lub taśmy sygnalizacyjnej nad rurociągami PE i kablem nn, 

∗  zasypanie i zagęszczenie wykopu. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. 

W przypadku odchyleń od przyjętych wymagań, Inżynier ustala zakres 
robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór techniczny częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad podanych w PN. 
Przy odbiorze częściowym powinny być przedstawione następujące 

dokumenty: 

∗ pozwolenie na budowę, 

∗ projekt budowlany, 

∗ dziennik budowy, 

∗ dowody uzasadniające zmiany i uzupełnienia wprowadzone w trakcie budowy, 

∗ dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów spełniające wymogi PN 
i aprobat technicznych, 

∗ protokoły poprzednich odbiorów częściowych, 

∗ specjalne ustalenia użytkownika (Inwestora) z wykonawcą robót, dotyczące 
jakości robót. 

Przebieg i wyniki przeprowadzonych badań podczas odbiorów częściowych 
powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy lub dołączone do niego w sposób trwały i podpisane przez 
członków komisji. 

8.4. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości jakości i wartości. Odbioru końcowego robót 
dokonuje się wg zasad podanych w PN. 

Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być 
stwierdzona przez kierownika robót wpisem w dzienniku budowy z bezzwłocznym 
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powiadomieniem o tym fakcie na piśmie Inżyniera. Odbiór końcowy robót musi 
nastąpić w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót, kompletności oraz prawidłowości 
operatu kolaudacyjnego. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny 
jakościowej robót na podstawie badań przedłożonych dokumentów, sprawdza 
przedłożone dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym, wizualnie 
ocenia zgodność wykonanych robót z projektem budowlanym i ST. W toku odbioru 
końcowego robót komisja powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów technicznych 
częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych 
lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin 
odbioru końcowego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące 
dokumenty: 

∗ projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

∗ protokoły wszystkich odbiorów częściowych, 

∗ inwentaryzację geodezyjną na mapie sytuacyjno-wysokościowej, wykonaną przez 
uprawnionego geodetę, 

∗ protokoły przeprowadzonych badań przewodów wodociągowych,  

∗ wyniki badań wody. 
Zgodność wykonanych robót z projektem bada się sprawdzając: 

∗ czy przedłożono wszystkie dokumenty podane w punkcie 8.3. i 8.4. 

∗ prawidłowość przedłożonych dokumentów pod względem merytorycznym  
i formalnym, 

∗ czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 
projektu, umotywowane w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inżyniera, 

∗ wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej, 

∗ zgodność materiałów przewidzianych do wbudowania z PN i aprobatami 
technicznymi. 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru końcowego powinny być 
ujęte w protokole. Wyniki badań należy uznać za zgodne z normą, warunkami 
technicznymi, jeżeli zostały spełnione wszystkie wymagania. Jeżeli którekolwiek z 
wymagań, przy odbiorze częściowym lub końcowym, nie zostało spełnione, roboty 
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należy uznać za wykonane niezgodnie z wymaganiami i po wprowadzeniu i 
wykonaniu poprawek przystąpić do ponownych badań i odbioru. 

8.5. Odbiór ostateczny / pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie 

gwarancyjnym i polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest stawka jednostkowa skalkulowana przez 

wykonawcę za jednostkę obmiarową, ustaloną dla danej pozycji ślepego 
kosztorysu. 

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzględniać wszystkie wymagania oraz 
czynności i badania składające się na jej wykonanie. Cena jednostki obmiarowej 
obejmuje: 

∗ dostawę materiałów, 

∗ wykonanie robót przygotowawczych, 

∗ robociznę bezpośrednią, 

∗ wartość zużytych materiałów wraz kosztami ich zakupu, 

∗ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 

∗ zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia, 

∗ pomiary i badania, 

∗ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

∗ koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy, wydatki dotyczące bhp, 

∗ usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów, badań 
laboratoryjnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, koszty opracowania projektu 
czasowej organizacji ruchu, koszt oznakowania robót w pasie drogowym, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

∗ zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót, 

∗ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
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Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną 
pozycję kosztorysu ofertowego jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową, za 
wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
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II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Rozbudowa SUW SZĄBRUK 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z rozbudową stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Sząbruk gm. Gietrzwałd. 

1.2. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji dotyczą zasad 

prowadzenia robót związanych z wykonaniem rozbudowy stacji uzdatniania wody. 

1.3. Podstawowe określenia 
∗ Stacja wodociągowa – obiekt składający się z budynku z pomieszczeniami na 

urządzenia technologiczne i techniczne stacji, budowli inżynierskich, urządzeń 
zagospodarowania terenu, przeznaczonych do uzdatniania wody do picia i 
potrzeb gospodarczych. 

∗ Urządzenia do uzdatniania wody – filtry służące do wytrącania związków żelaza 
i manganu z wody w procesie jej uzdatniania. 

∗ Złoże filtracyjne – warstwa materiału filtracyjnego, o odpowiedniej wysokości i 
granulacji, której przeznaczeniem jest zatrzymanie zanieczyszczeń w czasie 
filtracji wody. 

∗ Złoże podtrzymujące – warstwa materiału o odpowiedniej wysokości i 
granulacji, której zadaniem jest podtrzymanie złoża filtracyjnego i oddzielenie 
go od układu drenażowego w celu zapewnienia właściwych warunków działania 
tego układu. 

∗ Dezynfekcja wody – proces obróbki polegający na unieszkodliwieniu bakterii 
chorobotwórczych znajdujących się w wodzie. 

∗ Zbiornik wyrównawczy – budowla inżynierska, uzbrojona w instalacje 
techniczne, służąca do magazynowania wody przeznaczonej do wyrównania 
różnic między zmiennym rozbiorem wody w ciągu doby, a dopływem jej z 
ujęcia. 
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∗ Odstojnik popłuczyn – zbiornik służący do odprowadzenia wód z płukania 
filtrów, w celu wytrącenia z nich zawiesin przed odprowadzeniem wód do 
odbiornika. 

∗ Pompownia – zespół urządzeń technicznych przeznaczonych do podnoszenia 
wody z poziomu niższego na wyższy lub do przetłaczania wody z obszaru o 
ciśnieniu mniejszym do obszaru o ciśnieniu wyższym. 

2. Lokalizacja inwestycji 
Projektowana rozbudowa stacji wodociągowej w miejscowości Sząbruk jest 

zlokalizowana na działce nr ewid. 172/95 będącej własnością Gminy Gietrzwałd. 

3. Status prawny w odniesieniu do prawa budowlanego 
Na prace budowlano-montażowe związane z przebudową stacji uzdatniania 

wody „Sząbruk” jest wymagane pozwolenie na budowę, które na wniosek Inwestora 
wyda Starostwo Powiatowe w Olsztynie. 

Projekt budowlany, a zwłaszcza załączniki Nr 1-3 stanowić będą podstawę 
do wydania pozwolenia na budowę. 

4. Zapotrzebowanie wody 
Perspektywiczne zapotrzebowanie wody wynosi: 

∗ Qśrd = 900 m3/d, 

∗ Qmaxd = 1200 m3/d, 

∗ Qmaxh = 85 m3/h. 

Wydajność urządzeń stacji wodociągowej winna pokryć godzinowe 
zapotrzebowanie wody Qmax/h = 85 m3/h o jakości odpowiadającej warunkom, 
jakim powinna odpowiadać woda do picia i na potrzeby gospodarcze określonym w 
rozporządzeniu MZiOŚ z dnia 2007.03.29. 

5. Warunki gruntowo-wodne 
Na podstawie wyników wiercenia studziennego SW-4 ( karta otworu 

wiertniczego nr 4 ) - opracowanego przez " Wodrol"- Olsztyn w roku 1975  
stwierdza się,  że w rejonie  lokalizacji projektowanych zbiorników i istniejących 
obiektów pod warstwą gliny piaszczystej, rdzawo- żółtej, zwartej / od rzędnej 124,2 
do 119,7 mnpm / 4,5 m/ zalega 1m piasku różnoziarnistego ze żwirem . Poniżej ok. 
20m - warstwa gliny morenowej ciemnoszarej, zwartej. Grunt kat. III-IV. Woda 
gruntowa stabilizuje się na poziomie  rzędnej 120,6 mnpm. tj. ok. 3,0m poniżej 
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istniejącego  poziomu terenu w rejonie posadowienia projektowanych zbiorników 
wyrównawczych i ok.2.0 m od poziomu posadzki istniejącego budynku.  
 
6. Budynek Stacji Uzdatniania Wody 
Dane ogólne : 

Powierzchnia zabudowy 269,0  m2 

Powierzchnia użytkowa 225,0  m2 

Kubatura: 1521,0 m3 

 
W budynku zaprojektowano pomieszczenia: 
- hala technologiczna                 - 132,0 m2 

- dyżurka                                         -   11,5   m2 

- chlorownia                                    -    8,9    m2 

- agregatornia                                  -   15,2   m2 

- wc                                                -    4,3    m2 

- korytarz                      -     4,7 m2 

- pomieszczenie gospodarcze                   -    48,0    m2 

Charakterystyka budynku SUW 
Jest to istniejący parterowy budynek o konstrukcji żelbetowej 

prefabrykowanej typu EK wykonany wg dokumentacji typowej dla tego typu 
obiektów z lat siedemdziesiątych XX wieku. Strop ogniotrwały z płyt kanałowych 
ułożonych na podciągach i słupach stalowych oraz ścianach nośnych zewnętrznych 
z prefabrykowanych bloków kanałowych. Ściany zewnętrzne żelbetowe 
prefabrykowane ocieplone betonem komórkowym, zwieńczone wieńcami 
prefabrykowanymi. Budynek aktualnie ocieplony styropianem 5cm i otynkowany. 
Dach drewniany dwuspadowy o konstrukcji płatwiowo - kleszczowej kozłowy, 
kryty blachą dachówkową wykonany w ramach modernizacji budynku. Spadek 
dachu ok. 20 st. Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych budynku 
styropianem grubości 5 cm, zmianę układu pomieszczeń wewnętrznych oraz 
wzmocnienie konstrukcji dachu. 

Poziom posadzki budynku istniejącego 122.52 mnpm.   
Projektuje się podniesienie posadzki  do poziomu 122.59 mnpm./ o 7 cm/ . 

 
Przewiduje się przebudowę oraz remont budynku.  
 
 W ramach przebudowy budynku SUW projektuje się: 
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- roboty rozbiórkowe 
- wykucie w ścianach zewnętrznych otworów na drzwi zewnętrzne do chlorowni, 
  dyżurki, pomieszczenia gospodarczego i agregatorni oraz wykucia otworów 
  technologicznych 
- nowy układ  pomieszczeń  - wykonanie  ścian wewnętrznych i fundamentów pod    
  te ściany 
- wzmocnienie konstrukcji dachu drewnianego i wykonanie nowego pokrycia 
- wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy 
- podniesienie poziomu i wykonanie nowych posadzek 
- wymianę stolarki  drzwiowej i demontaż okien w projektowanym pomieszczeniu  
  agregatorni 
- naprawę istniejących tynków, wyłożenie ścian płytkami ceramicznymi, 
  otynkownie nowych ścian, malowanie ścian, elementów stalowych i okien 
- ocieplenie ścian zewnętrznych 
- wykonanie przejść wentylacyjnych przez strop i przemurowanie komina 
  wentylacyjnego z projektowanego pomieszczenia chlorowni 
- wymianę izolacji cieplnej stropu 
- rozebranie istniejącej opaski betonowej wokół budynki i wykonanie nowej  
 
Instalacje 
- technologiczne 
- wodociągowe 
- kanalizacyjne 
- elektryczne, sterownicze z automatyką i wizualizacją, 
- ogrzewanie - piece olejowe elektryczne regulowane termostatem. 
 
Wyposażenie - obejmuje projekt technologiczny 
 

6.1. Roboty rozbiórkowe i wykonanie otworów montażowych i 
technologicznych 

Posadzki 
 
- rozebranie posadzki i podłoża w miejscach projektowanych fundamentów pod 

urządzenia technologiczne (agregat, kanaliki ściekowe), oraz projektowane 
przewody technologiczne.   

Ściany 
 
wykonać: 
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- demontaż ścian działowych wewnętrznych o grubości 12 i 25 cm, 
- przemurowanie istniejącego komina, 
- otwór montażowy w ścianie zewnętrznej szczytowej budynku o wymiarach 185 i 

wysokości do istniejącego nadproża nad obecnymi wrotami do hali 
technologicznej /ok. 300 cm/. W tym celu należy rozebrać istniejące wrota z 
naświetlem. Po montażu urządzeń technologicznych otwór montażowy 
zamurować po bokach betonem komórkowym odmiany 07 na zaprawie 
wapienno piaskowej  marki 3 MPa, pozostawiając otwór o szerokości 1,21 m  w 
celu zmontowania nowych drzwi i okna nad drzwiami. Nad nowymi drzwiami 
osadzić nadproża prefabrykowane 3xN19/150. Okno zamontować pod 
nadprożem istniejącym. Obrys otworu od wewnątrz oznakować.  

- otwór montażowy/ drzwiowy/ do montażu agregatora prądotwórczego w miejscu 
usytuowania drzwi w obecnym pomieszczeniu składu opału w ścianie 
szczytowej. W związku z powyższym należy poszerzyć istniejący otwór 
drzwiowy wykonując uprzednio wykucia w blokach ściennych  pod osadzenie 
nadproży stalowych z dwuteowników 120. Bruzdy pod nadproża wykonywać 
kolejno, najpierw z jednej, a potem z drugiej strony ściany. Dwuteowniki 
skręcić śubami, osiatkować i obetonować. W warstwie zewnętrznej osadzić 
nadproże N19/150. 

-otwory w ścianach zewnętrznych agregatorni. Otwór pod czerpnię powietrza 
wykonać w ścianie szczytowej pod nadprożem istniejącego okna. Należy 
rozebrać mur pomiędzy dolnym poziomem okna i dzwiami, pozostawić otwór 
81x151 cm i zamurować istniejące drzwi do dolnego poziomu czerpni. 
Dopuszcza się montaż czerpni o innych wymiarach wskazanych przez 
producenta, pod warunkiem zachowania wymiaru powierzchni czerpni ok. 1,20 
m2 i maksymalnej szerokości otworu 90 cm. 

- wykuć w ścianie podłużnej z płyt kanałowych otwór do zamontowania wyrzutni 
powietrza. W tym celu należy rozebrać osłonę z betonu komórkowego na całej 
wysokości ściany, wykuć z obu stron projektowanego otworu gniazda dla 
osadzenia dwuteowników stalowych 120 /kolejno ,najpierw z jednej, potem z 
drugiej strony ściany nośnej/, osadzić dwuteowniki, skręcić śrubami, 
osiatkować i gniazda zabetonować. Ścianę od zewnątrz zamurować betonem 
komórkowym i osadzić nad nim nadproże 1x N19/120 . 

 -wykonując otwór w ścianie nośnej należy podstemplować płyty stropowe oraz 
zabezpieczyć zastrzałami sąsiednie bloki ścienne.  
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- wykonać otwór wejściowy do pomieszczenia dyżurki w ścianie nośnej podłużnej, 
należy "wyciąć" blok ścienny o szerokości 90 cm pod istniejącym oknem. 
Bezwzględnie podstemplować płyty stropowe i rozeprzeć sąsiednie bloki  
ścienne. Projektowane drzwi osadzić w warstwie zewnętrznej bloków / w 
betonie komórkowym/, a ościeżnicę drzwi zamocować dodatkowo do bloków 
żelbetowych. Po osadzeniu nadproża ścianę powyżej wymurować z bloczków 
gazobetonu odmiany 07 na zaprawie cementowo wapiennej marki 5 Mpa i 
ocieplić styropianem o grubości min. 10 cm/ zlicować z elewacją budynku/. 

- wykucie otworu drzwiowego w ścianie podłużnej do pomieszczenia 
gospodarczego /w miejscu pocienionej ściany zewnętrznej w obecnym 
korytarzu/.Należy zdemontować okno, rozebrać ścianę pod oknem i po 
osadzenia nadproża ścianę ponownie zamurować a okno osadzić w poprzednim 
miejscu. 

- demontaż okien w projektowanym pomieszczeniu agregatorni -  otwory okienne       
wypełnić pustakami szklanymi o grubości 8 cm. 

- wykucie w ścianach zewnętrznych otworów na nawietrzniki oraz otwór do 
odprowadzenia spalin z agregatorni/ w osiach kanałów bloków ściennych EK/ 

-  rozebranie parapetów z blachy  
-  demontaż drabiny zewnętrznej 
Dach 
- rozebrać istniejące pokrycie  z blachy dachówkowej oraz zdjąć folię izolacyjną 
- zdemontować  rynny i rury spustowe 
- zdemontować wywietrzniki dachowe 
- przemurować komin 
- zdjąć ze stropu budynku wełnę mineralną 
- wykuć w osiach kanałów płyt stropowych otwory pod nowe wywietrzniki 
- wykonać w osi ściany szczytowej nowy otwór 91 x 91 cm w celu osadzenia włazu 

na poddasze / osadzić nadproże 2 x N19/120 / 
- wykonać w ścianach szczytowych poddasza otwory wentylacyjne 20x 20 cm /po 6 

z każdej strony budynku/ 
Roboty rozbiórkowe prowadzić pod stałym nadzorem technicznym , stosując 
zasady sztuki budowlanej i  zachowując warunki BHP 

 
6.2. Ściany wewnętrzne i fundamenty ścian 

Zaprojektowano nowy układ pomieszczeń w budynku pozostawiając 
fragmenty ścian kotłowni. Ściany wewnętrzne o grubości 25 i 12 cm wykonać z 
cegły kratówki klasy 15 na zaprawie cementowo wapiennej 5 Mpa, na blankiecie z 
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cegły pełnej ceramicznej klasy 15 na zaprawie cementowo- wapiennej 5 MPa / 
minimum 3 wartswy cegły pełnej od poziomu izolacji poziomej ściany 
fundamentowej/. Ścianka wewnętrzna w pomieszczeniu wc o wysokości 2,5 m. 
Otwory drzwiowe, po usunięciu ościeży, w pomieszczeniu byłej kotłowni 
zamurować cegłą pełną ceramiczną.. Główną linię podziału budynku stanowią 
istniejące słupy stalowe i do nich dowiązano projektowane ściany wewnętrzne. Oś 
głównej ściany oddzielającej halę technologiczną od pozostałych pomieszczeń 
przesunięto w stosunku do osi słupa o 6,5 cm ; ścianę do niej prostopadłą wykonać 
w osi słupów. Na tych ścianach na wysokości  + 2.70 m należy umieścić wieniec 
żelbetowy o wymiarach 25 x 20 cm usztywniający ściany. Beton C16/20 , stal 34 
GS i SToS. Pozostałe ściany wewnętrzne o grubości 25 cm dowiązano do 
istniejących ścian byłej kotłowni a ścianę oddzielającą dyżurkę od chlorowni 
dowiązano do ściany komina i istniejącego okna.  Pod ściany wewnętrzne 
zaprojektowano fundamenty żelbetowe o wymiarach 40 x 30 cm z betonu C 16/ 20, 
zbrojone prętami ze stali 34 GS / 4x fi 12/ . Strzemiona fi 6 co 30 cm ze stali StoS . 
Ściany fundamentowe z bloczków fundamentowych 38x25x 14 cm lub wylewane z 
betonu  C 16/20. Posadowienie fundamentów 80 cm poniżej poziomu istniejącej 
posadzki.  

Roboty murowe wykonywać zgodnie z instrukcją ITB 425/2006 
       Przed przystąpieniem do wykopów pod fundamenty projektowanych ścian 

przy stopach słupów stalowych należy podstemplować płyty stropowe i 

rozeprzeć słupy. Roboty należy wykonywć w okresie letnim, przy minimalnym 

obciązeniu stropów. Roboty wykonywać pod stałym dozorem technicznym. 

 
6.2.1. Komin 

Istniejący komin spalinowy ponad stropem rozebrać całkowicie, a poniżej 
stropu przewody przemurować nową cegłą ceramiczną pełną budowlaną klasy 15 na 
zaprawie cementowo- wapiennej 5 Mpa. Przewody wentylacyjne muszą być czyste, 
bez śladów sadzy. Projektowany komin o wymiarach 76 x 44 cm, z przewodami 
wentylacyjnymi 2 x 20 x20 cm wyprowadzić ponad dach i przykryć czapką 
betonową o grubości 5 cm. Zamontować wentylator dachowy WD 16 wg projektu 
technologicznego. Całość otynkować. 

 
6.3. Fundamenty pod urządzenia 

 Zaprojektowano wykonanie fundamentu żelbetowego pod agregat 
prądotwórczy SMG-40JD. Fundament o wysokości 35 cm na podsypce piaskowej 
wykonać z betonu C 16/20 i zbroić siatką  z prętów fi 8 co 20 cm. Stal A - III 34 GS 
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. Kanaliki odprowadzające wodę w hali technologicznej z betonu C 12/15 .Grubość 
ścianek i dna 10 cm. Brzegi kanału obramować L 40x 40 x 4 mm i przykryć 
typowymi kratkami stalowymi .Głebokość kanalików wg projektu 
technologicznego. Fundamenty dylatować od posadzki kitem asfaltowym,/ dylatację 
fundamentu agregatora wykonać o szerokości minimum 25 mm./ 
 
6.4. Wzmocnienie konstrukcji dachu 

Zaprojektowano wzmocnienie w postaci zagęszczenia rozstawu krokwi oraz 
wykształcenie nowych wiązarów pełnych. Dach płatwiowo kleszczowy / kozłowy/. 
Nowe krokwie 6,3 x 14 cm wykonać jako ciągłe dwuprzęsłowe ze wspornikiem, 
oparte na istniejących płatwiach i istniejących murłatach. Sytuować je pomiędzy 
istniejącymi tak, aby maksymalny rozstaw krokwi nie przekraczał 50 cm. Nowe 
wiązary główne oprzeć na słupkach 10x10 cm podpartych zastrzałami 10 x 12 
cm.Miecze 10 x10 cm. Pomiędzy istniejącymi podwalinami, w linii słupów i 
zastrzałów zakotwić do płyt stropowych belki podwalinowe 14 x 14 cm/ pod 
słupkami/ i 12 x 14 cm -belki zapierające zastrzały. W liniach nowych wiązarów 
pełnych pomiędzy belkami podwalinowymi zamontować belki 12 x 14 cm. 
Bezpośrednio przy ścianach szczytowych usytuowano wiązary pełne i dołożono 
cztery belki 12 x 14 cm w celu przymocowania do nich końcówek murłat. Belki 
podwalinowe układać na stropie na warstwie papy i mocować do płyt żelbetowych 
za pomocą kątowników stalowych 125x125x4 mm i śrubami Hilti fi 8 mm 
obustronnie. Elementy drewniane łączyć pomiędzy sobą za pomocą kątowników 
ciesielskich i gwoździ / minimum 4 gwoździe jednocięte w złączu/. Krokwie muszą 
być przymocowane do murłat i płatwi. Krokwie mocować do murłat za pomocą 
gwoździ krokwiaków / min. 2 gwoździe 6 x 175 mm bite na skos / i dodatkowo 
podeprzeć siodełkiem 6.3 x 5 x 25 cm. W celu wyrównania górnych powierzchni 
krokwi istniejących i projektowanych na podporach należy wykonać podcięcia 
wyrównujące. W nowych wiązarach pełnych zaprojektowano kleszcze 2 x 3,8 x 15 
cm łączące słupki., krokwie i płatwie. Połączenie elementów na śuby M12 oraz 
gwoździe. Pomiędzy gałęziami kleszczy dwie przekładki. Łaty 5x 5 cm co 35 cm, 
kontrłaty 2,5 x 5 cm. Wzmocnienie wykonać z drewna C 30, zabezpieczając drewno 
przed biokorozją i ogniochronnie. 

Roboty dachowe prowadzić przy odciążeniu konstrukcji dachu istniejącego. 
Zdjąć pokrycie i folię; prace wykonywać w okresie letnim. 

Spadek dachu około 20 st.  
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Na wiązarach ułożyć folię / membranę/ mocując ją do krokwi kontrłatami i 
końcówki wysuwając poza linię dachu. Okapy od spodu obić deseczkami 2,2 x 7,5 
cm ażurowo. 
 
6.5. Posadzki 

Zaprojektowano podniesienie poziomu posadzki o 7 cm do rzędnej 122,59 
mnpm . Stosować instrukcję ITB nr 397/2006. 
 
W hali technologicznej,części dyżurki i chlorowni,agregatorni,wc i korytarzu 
 
- gres na klej do płytek             2 cm 
- beton C16/20                         7 cm 
- folia budowlana 
- istniejąca posadzka 

Pod istniejącą posadzką ocieplenie stanowi żużel - 15 cm / przy ścianach 
zewnętrznych   ułożony klinowo na szerokości 1 m/.  
 
W części dyżurki i chlorowni/ wypełnienie zagłębienia byłej kotłowni/ 
 
- gres na klej do płytek                        2 cm 
- beton C16/ 20                                   5 cm 
- folia budowlana 
- beton C 16/20                                   7 cm 
- podsypka piaskowa                         18 cm 
- istniejąca posadzka 
 
W pomieszczeniu gospodarczym 
-posadzka betonow z betonu C16/20 - 7 cm   zatarta na ostro, dylatowana na pola 

3x 3 m, 
- papa asfaltowa, 
-istniejąca posadzka. 
 
6.6. Stolarka okienna i drzwiowa 

Projektuje się demontaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, nową stolarkę 
drzwiową wewnętrzną i zewnętrzną, montaż nowych okien- nad drzwiami do hali 
technologicznej i wewnętrznego - doświetlającego korytarz. Istniejące okna były 
wymieniane w  trakcie uprzedniego  ocieplania ścian zewnętrznych.  
Okna 
- okna typowe trzyszybowe z PCV lub drewniane 
- otwory okienne w agregatorni wypełnić pustakami szklanymi grubości 8 cm 
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- w chlorowni  zamalować szyby okien na biało 
 
Drzwi wewnętrzne 
- typowe drewniane. W pomieszczeniu wc drzwi z otworami dla dopływu powietrza 
- z hali technologicznej do korytarza i pomieszczenia gospodarczego drzwi PCV- 

stalowe 
Drzwi zewnętrzne 
-typowe, PCV- stalowe ocieplone 
-do agregatorni drzwi PCV- stalowe ppoż 0,5 h 
-drzwi - właz do poddasza drewniane 
 
Montaż okien i drzwi wg Instrukcji ITB nr 421/2006. 
 
 
6.7. Wykończeni ścian wewnętrznych i sufitów 

Należy naprawić i uzupełnić istniejące tynki i pomalować je farbami 
emulsyjnymi lub akrylowymi na biało. Nowe ściany wewnętrzne otynkować 
tynkiem cementowo- wapiennym o grubości 1,5 cm, a na ścianach wyłożonych 
styropianem wykonać tynk pocieniony o grubości 3 do 5 mm. Słupy stalowe w licu 
tynku osiatkować.  

W hali technologicznej, sanitariacie, chlorowni i agregatorni do wysokości 
2m ściany wyłożyć glazurą w kolorach pastelowych. W korytarzu glazura do 
wysokości 1,6 m. Ściany pomieszczenia gospodarczego i dyżurki wymalować 
farbami emulsyjnymi lub akrylowymi na całej wysokości. 
- Słupy i podciągi stalowe wymalować farbami antykorozyjnymi 
- Powłoki malarskie wykonywać zgodnie z Insrukcją ITB nr 387/2007 . 
 
6.8. Ocieplenie ścian zewnętrznych i stropu poddasza 

Projektuje się docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70 grubości 
5 cm Styropian mocować dodatkowo kołkami plastikowymi do ściany . Cokoły 
budynku wyłożyć Steinodurem PSN LD 5 cm i wykończyć płytkami 
mrozoodpornymi klinkierowymi w kolorze ceglastym/. 

Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku SUW  metodą CERESIT – lekką 
mokrą. 
Przygotowanie podłoża.  

Powierzchnię ściany do ocieplenia należy oczyścić z farby szczotką 
drucianą, oczyścić z kurzu , brudu i pyłu, zmyć wodą pod ciśnieniem – myjką 
ciśnieniową. Tynk, który się wykrusza skuć, usunąć ( nierówności do 2cm można 
pozostawić). Do oczyszczonego podłoża przyklić styropian grubości 5 cm na 
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zaprawie klejowej CERESIT CT-85. Na styropian nakleić siatkę tynkarską z włókna 
szklanego CERESIT CT-84 zaprawą klejową CERESIT CT-85. Następnie warstwę 
farby gruntującej CERESIT CT-16, oraz tynk mozaikowy lub żywiczny CERESIT 
CT-77 lub CT-68/69 lub CT-35/36 grubości 3 do 5mm. 

Wełna mineralna 15 cm na całej powierzchni stropu poddasza/ również nad 
belkami podwalinowymi/. 
 
6.9. Wentylacja 

Wykonać nowe przewody wentylacyjne ze wszystkich pomieszczeń 
.Chlorownia wentylowana będzie przez przemurowany komin ceramiczny o 
wymiarach 76 x 44 cm / 2 przewody 20x20 cm/. Na kominie zamontować 
wentylator dachowy WD 16. Dachowy przewód wentylacyjny z agregatorni z rury 
stalowej ocynkowanej / fi 160/ na poddaszu prowadzić w osłonie z płyt Ridurit 
grubości 20 mm. Z pozostałych pomieszczeń wentylacja w postaci przewodów z rur 
stalowych fi 160 mm/ . Ponad stropem / na poddaszu/ przewody ocieplić wełną 
mineralną 10 cm i obudować deskami grubości 2, 5 cm. . Przewody wentylacyjne 
wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywietrznikami. Podstawy  pod wywietrzniki 
mocować do konstrukcji drewnianej dachu / wymiany 6,3x 14cm/.  

Nawiew w postaci nawietrzników podokiennych typu A /zabezpieczyć 
siatką/. W agregatorni czerpnia powietrza o powierzchni ok. 1,2 m2 i wyrzutnia o 
powierzchni ok. 0.8 m2 z żaluzjami. 

Wentylacja poddasza nieużytkowego- po 6 otworów wentylacyjnych 20 x 
20 cm w ścianach szczytowych budynku /zabezpieczone siatką./ 
 
6.10. Nadproża 

W budynku SUW nad otworami okiennymi zamontowane są typowe 
nadproża prefabrykowane żelbetowe stanowiące jednocześnie wieniec budynku. 
Projektuje się jedynie nadproża nad drzwiami wejściowymi do hali technologicznej 
typowe 3xN19/150 i nad otworem wyrzutni -z dwuteowników 120 - długości 1,2 m 
i 1x N19/120.Nad drzwiami do agregatorni dwa dwuteowniki I 120 o długości 150 
cm i 1 x N19/150.Pozostałe nadproża drzwi zewnętrznych i wewnętrznych typowe 
N19.Nadproża stalowe montować wg opisu w p-cie 6.1. 
 
6.11. Obróbki blacharskie 

Istniejące obróbki do całkowitej wymiany. Projektuje się rynny fi 15 cm i 
rury spustowe fi 12 cm z PCV  w kolorze ciemny brąz. Obróbki blacharskie z 
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blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,55 mm /podokienniki, zewnętrzne, 
wywietrzniki, szczyty, pasy nad i podrynnowe,obróbki komina i wywietrzaków/ 
 
6.12. Pokrycie dachu 

Projektuje się wykonanie nowego przekrycia dachu budynku. Na 
konstrukcji dachowej drewnianej/ drewno sosnowe C30/ projektuje się ułożenie 
blachy dachówkowej. Dach o spadku obustronnym ok.20 stopni./spadek 
dostosowany do spadku dachu istniejącego/ Izolacja pod blachą z folii 
wysokoparoprzepuszczalnej / membrana/ mocowana do krokwi kontrałatami 2,5 x 5 
cm. Folia powinna wystawać spod blachy min. 3 cm  nad rynnę. 

Blacha dachówkowa w kolorze ciemnoczerwonym, ceglastym lub 
bordowym/. Okapy od spodu podbić deskami 22 x 75 mm ażurowo. 
Stosować Instrukcję ITB 396/2007. 
 
6.13. Zabezpieczenie przed wilgocią, biokorozją i ogniochronne. 
 
- w ścianach podłużnych okapy  o wysięgu 40 cm 
- w ścianach szczytowych okapy o wysięgu 25 cm 
- pod oknami, belkami drewnianymi min. 1 x papa  
- izolacja ścian fundamentowych pozioma - papa 
- pod blachą dachówkową- folia 
- cokół - płytki mrozoodporne 

Elementy drewniane impregnować przed biokorozją oraz ogniochronnie 
preparatami przeznaczonymi do wnętrz pomieszczeń użyteczności publicznej/ 
przyjaznymi dla środowiska/- Instrukcja ITB 355/98 
 
6.14. Roboty zewnętrzne 

Przed wejściami schodki i podjazdy wyłożyć płytkami gresu 
mrozoodpornego i antypoślizgowego. 

Rozebrać starą, betonową opaskę wokół budynku i wykonać nową z kostki 
betonowej  typu polbruk grubości 6 cm na podsypce piaskowej 4 cm. Opaska 
stanowić będzie jednocześnie chodnik prowadzący od bramy do wejść budynku. 
Szerokość chodnika 1,5 m.  

Pomiędzy wejściami do hali technologicznej a wejściem do pomieszczenia 
gospodarczego szerokość opaski 70 cm. Pod rynnami wykonać z polbruku spływy 
150 x 50 x 8 cm na podsypce piaskowej 5 cm. 
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6.15. Ochrona cieplna 
Współczynniki U wynoszą:  
 
1. Ściany zewnętrzne     U = 0,34 W/m2xk < 0,65 = U max 

2. Stropodach                U = 0,291 W/m2xk < 0,50 = U max 

3. Posadzki                   U= 0,436 W/m2xk ( R = 2,295 ) < 1,2 = U max( I-sz strefa) 

4. Stolarka okienna       U = 2,00 W/m2xk  <  2,0 = U max 

                 drzwiowa     U  = 2,6 W/m2xk <  2,6 = U max 

( Rozporządzenie MI z 6 listopada 2008r ). 

 
7.  Teren  Stacji Uzdatniania Wody 
7.1.   Zbiorniki  retencyjne   typ ZRP 4 B   szt  2 x 144.7   m3 
 

Wg dokumentacji technologicznej przyjęto zbiorniki na wodę pitną 
pionowe stalowe o pojemności nominalnej 2 x 144.7m3, średnicy 480 cm, 
wysokości h = 9.0 m, typ ZRP 4B,  produkcji „KOTŁOREMBUD” Bydgoszcz.  
Zbiorniki ( 2 szt) zaprojektowano posadowić na płycie betonowej. Płyta denna 
zbiornika stalowego spoczywa na wyrównawczej posadzce betonowej  z betonu 
żwirowego C 16/20 grubości 4 cm.  Pod posadzką należy umieścić płytę pilśniową 
porowatą miękka grubości 1,25cm  na lepiku asfaltowym. Pod płytą pilśniową 
zaprojektowano płytę nośną żelbetową.  Płyta zbrojona stalą  34 GS  krzyżowo  fi  
8 co 30 cm w obu kierunkach siatką górą i dołem. Beton konstrukcyjny C16/20, 
grubość płyty 40 cm. Pod płytą fundamentową   beton  C 16/20  grubości  100cm na 
podsypce z piasku grubego 30 cm. Fundamenty zbiorników obsypać gruntem 
piaszczystym.   

Wykopy pod fundamenty zbiorników przewidziano wykonać sposobem 
mechanicznym, koparką podsiębierną z odkładem gruntu na miejscu. Roboty 
wykonywać w porze suchej. W wykopie należy zachować skarpy o nachyleniu min. 
1: 1,5 z uwzględnieniem odległości montażowych dla założenia szalunków. W 
przypadku natrafienia na grunty nienośne, należy je wymienić na chudy beton lub 
podsypkę piaszczystą stabilizowaną cementem w ilości 150 kg cementu na 1m3 
podsypki. Zasypanie fundamentu gruntem piaszczystym kategorii I-II dowiezionym 
z zewnątrz . Od strony budynku SUW ukształtować skarpę o wysokości około 
80cm. Powierzchnie boczne fundamentu zaizolować lepikiem i roztworem 
asfaltowym na zimno. Wokoło zbiornika opaska betonowa z  POLBRUKU grubości 
6 cm i szerokości  70cm  na podsypce piaskowej 4 cm.  
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Wykonanie izolacji termicznej zbiornika stalowego należy prowadzić w 
oparciu o niniejszy opis. Izolacja termiczna  mocowana jest do specjalnych 
uchwytów rozmieszczonych na zewnętrznych ścianach stalowych zbiornika. Do 
uchwytów  mocuje się łaty drewniane o przekroju 40 x 50mm. Powierzchnię 
między łatami wypełnia się płytami z wełny mineralnej o grubości łącznej 100 mm. 
dociskając je do ścianki zbiornika za pomocą żyłki stilonowej  którą przeplata się 
pomiędzy łatami drewnianymi. Na tak wykonaną warstwę izolacyjną nakłada się 
płyty osłonowe wykonane z blachy aluminiowej o grubości  1mm z odpowiednio 
ukształtowanymi krawędziami umożliwiającymi łączenie zakładkowe. Układanie 
blach przeprowadza się obwodami, rozpoczynając od najniższego i łączy się 
poszczególne płaty nitami aluminiowymi do nitowania jednostronnego. Dodatkowe 
mocowanie blach uzyskuje się przy użyciu gwoździ ocynkowanych którymi 
przytwierdza się je do łat drewnianych.  

Montaż zbiornika należy wykonać żurawiem samochodowym o 
odpowiednim udźwigu. 
 
Opracowanie szczegółowej instrukcji montażu w zakresie technicznym  oraz 

warunków BHP należy do obowiązków wykonawcy. 

 
Dane charakterystyczne  1 - go  zbiornika: 
 
- pojemność  nominalna         144.7 m3   - wykonanie B  
- średnica zbiornika              4800 mm  
- wysokość zbiornika            9000 mm 
- masa  /z izolacją/               8400 kg 
 

Do celów transportowo montażowych służą dwa ucha transportowe  
znajdujące  się na części cylindrycznej zbiornika. 
 
7.2. Komora podłączeniowa  

Zaprojektowano komorę o konstrukcji żelbetowej. Ściany, płyta górna i dno 
grubości 15cm z betonu C 16/20 zbrojona konstrukcyjnie siatką  ze stali A III 34GS  
fi 8 co 30cm. Pod płytą denną  beton C 8/10 grubości 10cm  i  podsypka z piasku 
grubego 30 cm. W płycie górnej wykonać właz montażowy z blachy nierdzewnej o 
wymiarach 80x80cm. Komorę od zewnątrz zaizolować 2 x ABIZOLEM lub innym 
środkiem o podobnych   właściwościach 

/W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nienośne wymienić je 
zgodnie z opisem w punkcie 7.1/. 
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Uwaga.  
 
Roboty remontowe i montażowe, prowadzić pod  stałym nadzorem 

osoby uprawnionej z zachowaniem warunków technicznych 

prowadzenia i odbioru robót i BHP w budownictwie. 

 
7.3. Roboty ziemne. Teren SUW. 
W ramach robót ziemnych należy wykonać :  
 
- Zdjęcie ręczne warstwy humusu i składowanie jej w celu wykorzystania przy 

obsianiu trawą terenu po zakończeniu robót  
- Plantowanie ręczne terenu SUW w gruncie kat.  III-IV 
- Korytowanie  pod drogi - ręczne w gruncie kat.  III-IV 
- Roboty ręczne z przerzutem gruntu lub przewozem taczkami na odległość średnio 

10 m  wokoło budynku stacji uzdatniania wody – plantowanie nadmiaru gruntu  
z wykopów pod zbiorniki i korytowania drogi. 

-Ukop koparką gruntu  piaszczystego kat. I lub II oraz dowóz samochodami 
wywrotkami z zewnątrz  i wbudowanie w  nasyp do obsypania fundamentów 
zbiorników . 

 Po niwelacji teren stacji wodociągowej obsiać trawą. 
 
7.4. Drogi  wewnętrzne, chodniki 

Zaprojektowano drogi o nawierzchni utwardzonej typu polbruk gr. 8 cm na 
podsypce cementowo piaskowej grubości 5 cm i na podbudowie z betonu C 8/10 -
15 cm na podłożu piaszczystym zagęszczonym. Droga w korycie z krawężników 
betonowych. Szerokość drogi 4,5 m. Spadek poprzeczny 2 %. Droga przebiegać 
będzie od bramy równolegle do budynku SUW w odległości od jego ściany 
zewnętrzej 1,5 m. Do drogi przylegać będzie chodnik o szerokości 1,5m stanowiący 
jednocześnie opaskę budynku. Krawężnik pomiędzy drogą i chodnikiem - 
betonowy15 x30 cm. Pod krawężnikiem ława betonowa z oporem. W części 
przejazdowej do studni na długości 4 m zastosować po obu strony drogi krawężnik 
zatopiony.  Pozostałe odcinki chodnika -opaski  szerokości 1,5 m oraz opasek przy 
budynku i wokół zbiorników o szerokości 70 cm - krawężnik betonowy 6 x 20 cm. 
Chodniki z polbruku  gr.  6cm  na podsypce piaskowej 4cm.  
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7.5. Ogrodzenie  terenu SUW 
Istniejące ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych rozebrać. 
 

Zaprojektowano nowe ogrodzenie typowe, panelowe na słupkach stalowych 
z rur osadzonych  w cokole betonowym.  Wysokość panelu  h = 1,56 m , wysokość 
ogrodzenia h = 1,8 m. Brama  dwuskrzydłowa otwierana do wewnątrz o  szerokości 
l =  4,0 m, furtka szerokości  l = 1,2m. Ogólna długość ogrodzenia  216,0 m ( w 
tym  brama szerokości 4,0  m  i furtka szerokości 1,20m ). Przebieg ogrodzenia wg 
projektu zagospodarowania terenu. 
 
Uwagi: 
 

Roboty rozbiórkowe i montażowe, prowadzić pod stałym nadzorem osoby 
uprawnionej z zachowaniem warunków technicznych prowadzenia i odbioru robót i 
BHP w budownictwie. 

Wykonawca zobowiązany jest stosować przepisy aktualnego Prawa 
Budowlanego i przestrzegać zasad BHP przy wykonywaniu robót budowlanych. 
Roboty wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Instrukcjami ITB 
dotyczącymi Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz 
stosownymi rozdziałami  Specyfikacji Technicznej . 

 
Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. 

Nr156, poz.1118 z późn. zm.). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 

92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst 

Dz.U.2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). 

  

Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 

znakowaniem CE (Dz.U.z 2002r. Nr 209, poz.1779). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.1780). 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 

169, poz.1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 47, poz.401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie   

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.). 

                                                                                                                      

Zalecane Normy Państwowe  PN, PN-EN, ISO 
1. PN-B-02480:1986     Grunty budowlane.Określenia, symbole, podział i opis 

     gruntów.       

2. PN-B-04452 :2002    Geotechnika. Badania polowe. 

3. PN-B-04481:1988  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

4. PN-B-06050:1999   Geotechnika. Roboty ziemne .Wymagania ogólne 

5. PN-EN-206-1:2003 i A1:2005 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja i 

zgodność. 
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6.  PN-EN 480-1:2008  Domieszki do betonu,zaprawy i zaczynu- Metody badań .   

Część 1.    Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 

7. PN-EN 480-2:2008          jw. Oznaczania czasu wiązania 

8. PN-EN 206-1:2003 i/Ap1:2006   Beton .Część 1: Wymagania, właściwości, 

produkcja i   zgodność.      

9. PN-EN 12620:i A1:200 Kruszywa do betonu. 

10. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

11. PN-EN 13139:2003/AC:2004  Kruszywa do zaprawy 

12.  PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane .Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych.  

13. PN-EN 998-2:2004   Wymagania dotyczące zapraw do murów.Część2:  Zaprawa 

murarska 

14. PN-EN-998-2:2004/AC:2008   jw. Zaprawa murarska 

15. PN-EN-998-1:2004   Wymagania dotyczące zapraw do murów.Część 2. Zaprawa 

tynkarska 

16.PN-EN-008-2:2004/AC:2006   jw. Zaprawa tynkarska 

17. PN-EN 13242:2004     Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

18.   PN-EN 771-1:2006    Wymagania dotyczące elementów murowych.  Część 

1:Elementy murowe ceramiczne. 

19. PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 

cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

20.PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe.Pakowanie, 

przechowywanie i transport. Ze zmianą Az1:2002 

21. PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu.Postanowienia ogólne. 

22. PN-ISO 6935-2:1998  Stal Do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 

23. PN-ISO 6935-2/AK:1998.J.w. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 

24. PN-ISO 6935/Ak:1998/Ap1:1999 jw. 

25. PN-ISO 6935-1:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty    

gładkie.budowlanych,Usytuowanie punktów pomiarowych. 

26. PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie.Metody pomiaru budynku i 

elementów budowlanych.Metody i przyrządy. 

27. PN-M 47900-02:1996  Rusztowania rstojące metalowe robocze..Rusztowania 

stojakowe z rur . 
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28. PN-M 47900-03:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 

ramowe. 

29. PN-B-30010:1990  + Az3:2002  Cement portlandzki biały 

30. PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1.Skład, wymagania i kryteria 

zgodności 

31. PN-EN-413-2:2006  Cement murarski.Część 2. Metody badania.       

32 .PN-EN 14411:2007   Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. 

Definicje,klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

33 .PN-B-10260:1969      Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

34. PN-EN 14933:2007   Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypełniające 

do zastosowania w budownictwie lądowym i wodnym.Wyroby ze styropianu/ EPS/ 

produkowane fabrycznie- Specyfikacja 

35. PN-B-23100:1975   Wyroby do izolacji cieplnej z włókien 

nieorganicznych.Wełna mineralna. 

36. PN-EN 13162:2002 i AC:2006. Wyroby do izolacji cieplnych w 

budownictwie.Wyroby z wełny mineralnej /MW/ produkowane fabrycznie. 

Specyfikacja. 

37. PN-B-01805:1985. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.Ogólne 

zasady ochrony. 

38. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo -strukturalna. Wymagania  

39. PN-H-9780-06 Ochrona czasowa  .Warunki środowiskowe ekspozycji. 

40. PN-C-81917:2001 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony. 

41. PN-C-04906 :2000 Środki ochrony drewna. Ogólne wymagania i badania. 

42. PN-D-04300:1978  Tarcica . Metody oznaczenia stanu zabezpieczenia przed 

 działaniem czynników biotycznych. 

43. PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i definicje. 

44. PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz  

45. PN-C-81921:2004   Farby akrylowe rozpuszczalnikowe  

46 .PN-EN 14351-1:2006  Okna i drzwi . Norma wyrobu. Właściwości  

eksploatacyjne. 

47. PN-B 05000:1996   Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport. 

48 .PN-EN 942:2008 Drewno w stolarce budowlanej. Wymagania ogólne 
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49 .PN-EN 13838:2005 i AC:2007  Betonowa kostka brukowa.Wymagania i metody 

badań. 

50 .PN-EN 13877-2:2007 Nawierzchnie drogowe. Część 2:Wymagania funkcjonalne 

dla nawierzchni. 

51 .PN-ISO-1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażenie dokładności 

wymiarowej. Zasady i terminologia 

52. PN-ISO-7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynku i 

elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 

53. PN-ISO-7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynku i 

elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 

54. PN-EN 1365-2:2002 Badania odporności ogniowej elementów nośnych część 2 : 

Stropy i dachy 

55. PN-EN 1365-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nośnych. Cz.1. 

Ściany 

56 .PN-ENV 13381-7:2004  Metody badawcze ustalania wpływu zabezpieczeń na 

odporność ogniową elementów konstrukcyjnych. Część 7: Zabezpieczenie 

elementów drewnianych 

 

Oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

8. Technologia SUW 
Stacja wodociągowa pracować będzie w układzie dwustopniowego 

pompowania wody. 
Woda surowa z istniejących studni wierconych pobierana będzie pompami 

głębinowymi i tłoczona do istniejącego aeratora ø 1800, w którym następować 
będzie napowietrzanie wody powietrzem dostarczanym przez sprężarkę. Woda w 
pełni napowietrzona zostanie skierowana do filtracji jednostopniowej na 
projektowanych filtrach pośpiesznych ciśnieniowych ø 1800  wypełnionych złożem 
żwirowo-katalitycznym.  

Uzdatniona woda kierowana będzie do dwóch zbiorników wyrównawczych, 
a następnie zestawem pompowym II˚ tłoczona do odbiorców. 

Dezynfekcja wody będzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie 
podchlorynu sodu do wody płynącej do zbiorników wyrównawczych. 

− Wydajność urządzeń uzdatniających: 61.0 m3/h. 

− Wydajność pompowni II˚ minimum 85.0 m3/h . 
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Wody pochodzące z płukania filtrów, po uprzednim ich przetrzymaniu i 
sklarowaniu w rozbudowanym odstojniku popłuczyn, będą odprowadzane 
istniejącym rurociągiem PVC 0.160 do rowu melioracyjnego. 

Stacja uzdatniania wody będzie w pełni zautomatyzowana. 

8.1. Ujęcie wody – pompownia I i II stopnia 
8.1.1. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 

− Pompownia I stopnia - demontażem istniejących i montażem nowych 
pomp głębinowych w studniach nr 5 i nr 3 wraz z wymianą rur 
tłocznych wraz z uzbrojeniem oraz montaż pompy w nowej studni nr 
6, 

− Pompownia II stopnia – montaz zestawu pompowo-hydroforowego.  

8.1.2.  Materiały 
Do wykonania studni i instalacji mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania studni i 
instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać 
Polskim Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany 
według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. 
Materiały podstawowe to: 
Studnia nr 5 istniejąca 
- do dalszego użytkowania pozostawia się istniejące obudowę ø 1500 H= 2.0 m,  
- głowica stalowa ocynkowana – istniejąca 16”, przystosowana do rur   tłocznych 

DN 100, 
- rury stalowe ocynkowane DN 100 o połączeniach kołnierzowych z wycięciem 

na kabel, w odcinkach 4x5.0 =  razem 20.0 m, 
- śruby, podkładki, nakrętki dla rur j.w. –ocynkowane ogniowo, 
- pompa głębinowa SP 60-5 z silnikiem 9.2 kW, Q= 40.0 m3/h przy H = 38.0 m, 

kpl. 1 
- zawory zwrotne kołnierzowe, grzybkowy kątowy, fig. 288 DN 100, kpl. 1, 
- kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane DN 100 oraz śruby, podkładki, 

nakrętki ocynkowane, 
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Studnia nr 3 istniejąca 
- nowa obudowa z kręgów ø 1500 H = 2.0 m z płytą pokrywową PP-1780 i 

włazem typu „Wałcz” przystosowanym do zamknięcia,  
- głowica stalowa ocynkowana – istniejąca  przystosowana do rur   tłocznych DN 

80, 
- rury stalowe ocynkowane DN 80 o połączeniach kołnierzowych z wycięciem na 

kabel, w odcinkach 4x5.0 + 1x3.0 m =  razem 23.0 m, 
- śruby, podkładki, nakrętki dla rur j.w. –ocynkowane ogniowo, 
- pompa głębinowa SP 46-4 z silnikiem 7.5 kW, Q= 39.6 m3/h przy H = 38.3 m, 

kpl. 1 
- zawory zwrotne kołnierzowe, grzybkowy kątowy, fig. 288 DN 80, kpl. 1, 
- kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane DN 80 oraz śruby, podkładki, 

nakrętki ocynkowane, 
- drabina stalowa z rur stalowych ø 32 malowana proszkowo, b= 40 cm, H=2.0m, 

Studnia nr 6 projektowana 
- do dalszego użytkowania pozostawia się istniejące obudowę ø 1500 H= 2.0 m,  
- głowica stalowa ocynkowana – nowa 16” lub ø 400 mm, przystosowana do rur   

tłocznych DN 100, 
- rury stalowe ocynkowane DN 100 o połączeniach kołnierzowych z wycięciem 

na kabel, w odcinkach 4x5.0 m =  razem 20.0 m, 
- śruby, podkładki, nakrętki dla rur j.w. –ocynkowane ogniowo, 
- pompa głębinowa SP 60-5 z silnikiem 9.2 kW, Q= 61.0 m3/h przy H = 37.0 m, 

kpl. 1 
- zawory zwrotne kołnierzowe, grzybkowy kątowy, fig. 288 DN 100, kpl. 1, 
- kształtki stalowe kołnierzowe ocynkowane DN 100 oraz śruby, podkładki, 

nakrętki ocynkowane, 
- drabina stalowa z rur stalowych ø 32 malowana proszkowo, b= 40 cm, H=2.0m, 
Szczegóły obudowy studni oraz montażu głowic studziennych  i pomp 
przedstawiono na rys. nr 7. 

Pompownia II stopnia 
Uzdatniona woda ze zbiorników wyrównawczych tłoczona będzie projektowanym 
zestawem pompowo-hydroforowym do sieci wodociągowej. Dla wymaganych 
potrzeb wodnych Q = 85 m3/h dobrano zestaw pompowo-hydroforowy typ: 
 ZH-CR/M 5.20.4/5.5kW + TP 125-160/4/ 7.5kW składający się z: 

− pięciu pomp pionowych typ CR 20.4/5.5kW, w tym jedna pompa awaryjna,  

− jednej pompy do płukania filtrów typ TP 125-160/4/7.5 kW,  
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− kolektora ssawneg  DN 150, 

− kolektora tłocznego  DN 125, 

− armatury odcinającej na ssaniu i tłoczeniu, 

− armatury zwrotnej,  

− dwóch zbiorników ciśnieniowych z armaturą odcinającą i zaworem 
napełniającym powietrze, 

− manometru kontrolnego z czujnikiem ciśnienia, 

− konstrukcji wsporczej, 

− podkładek wibracyjnych, 

− wolnostojącej szafy sterowniczej.  
Wszystkie elementy zestawu posiadające kontakt z wodą, rurociągi tłoczny i 
ssawny oraz manometry w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Wydajność 
zaprojektowanego zestawu tłoczącego wodę do sieci wodociągowej wynosi 85 
m3/h przy H=40-41 m, a wydajność pompy do płukania filtrów wynosi 140 m3/h 
przy H=13.5 m. 

8.1.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8.1.4. Transport i składowanie materiałów 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie 

zostały uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach 
zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

8.1.5.  Wykonanie robót 
Montaż urządzeń 

Pompy głębinowe SP 60-5 w studni nr 5 i nr 6 oraz pompę SP 46-4 w studni nr 
3 należy zamontować zgodnie z DTR producenta. 

Pompy powinny mieć trwale przymocowaną tabliczkę znamionową z blachy, 
podającą: 

− nazwę producenta, 
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− charakterystykę techniczną urządzenia, 

− datę produkcji i numer kolejny wyrobu, 

− znak kontroli technicznej. 
Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody (przepływomierze), powinien być zgodny 
z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla określonej dokładności 
pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób montażu zachowanie 
odpowiednich prostych odcinków rurociągów przyłączanych przed i za urządzeniem 
pomiarowym przepływu jeśli takie są wymagane przez producenta urządzeń. 

8.1.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z montażem pomp głębinowych powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań 
nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

8.1.7. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu obudowy studni głębinowych 

wraz montażem pomp głębinowych, należy dokonać zgodnie z ."Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". 
- po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy 
dokonać końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
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- przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek. 

8.2. Urządzenia uzdatniania wody 
8.2.1. Zakres robót objętych specyfikacją 

Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem i montażem 
niżej wymienionych urządzeń i rurociągów technologicznych: mieszacza wodno – 
powietrznego i sprężarki do napowietrzania wody, filtrów pionowych 
ciśnieniowych i ich zasypanie złożem filtracyjnym, pompy płuczącej, chloratora, 
rurociągów technologicznych, armatury oraz wodomierzy i przepływomierza. 

8.2.2. Materiały 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. 
Materiały podstawowe zainstalowane w SUW to: 
Przepływomierz  

Na rurociągu tłoczącym wodę z budynku SUW do sieci wodociągowej 
zamontować przepływomierz MAG 5100W DN 125 szt.-1  o wydajności qp= 45-90 
m3/h.  

Przepływomierze montować zgodnie z DTR. Ważne jest aby 
przepływomierze montować w pozycji skośno-wznoszącej tak  aby struga wodna 
nie była zapowietrzona, a w celu osiągnięcia maksymalnej dokładności pomiarowej 
należy zapewnić  odcinki proste min. 5xD przed i min.3xD za przepływomierzem. 
Wodomierze  

Wodomierze zaprojektowano na rurociągach tłocznych w budynku SUW ze 
wszystkich studni nr 5, nr 3 i nr 6 oraz z przewodzie wody do płukania filtrów. 
Zatosowano następujące wodomierze: 

MW 80 NKO szt 1 ze studni nr 3 o wydajności qp= 40 m3/h, 
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MW 125 NKO szt 3 ze studni nr 5 i nr 6 oraz na rurociągu do płukania 
filtrów o wydajności qp= 100 m3/h, 

Przepływomierze montować zgodnie z DTR. W celu osiągnięcia 
maksymalnej dokładności pomiarowej należy zapewnić  odcinki proste min. 5xD 
przed i min.3xD za wodomierzem. 
Mieszacz wodno-powietrzny  

Pozostawia się do dalszej eksploatacji istniejący mieszacz powietrza ø 1800 
o pojemności 5.4 m3, który współpracować będzie z projektowaną sprężarką 
bezolejową KCT 401-250 St /2.4 kW o wydajności 14.4 m3/h  (posiadającą zbiornik 
pionowy o pojemności 250 dm3). 

 Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) 
zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z napędem 
ręcznym. 

Przewody sprężonego powietrza zaprojektowano z rur i kształtek ze stali 
nierdzewnej. Do odpowietrzania mieszacza zastosowano zawór odpowietrzający 
typu1.12 G 5/4” , ( dostawa w ramach zestawu aeracji). 
Mieszacz wodno – powietrzny zostaje wyposażony w: 

- zawór odpowietrzający pływakowy o zakresie 0-0.6MPa, 
- rewizję, 
- manometry tarczowe ø 100 mm szt.1. 

Wszystkie elementy mieszacza wykonane ze stali niskowęglowych – 
atestowanych.. 
Filtry pośpieszne 

Przewidziano do montażu cztery filtry ciśnieniowe φ 1800 pracujące równolegle na 
I0 filtracji. 
Dane techniczne filtrów (ocynkowanych ogniowo): 

∗ Dnom = 1800 mm - średnica, 

∗ H = 3156 mm - wysokość, 

∗ Hwalczaka=  1600 mm, 

∗ dn = 150 mm - średnica króćca dopływowego i odpływowego, 

∗ drenaż filtracyjny o konstrukcji rurowej w formie gwiazdy wykonany z rur ze 
stali nierdzewnej o perforacji ø 5 mm , 

∗ Masa      - 1260 kG, 

∗ ciśnienie pracy – 0,6 MPa, 

∗ złoże filtracyjne żwirowo-katalitycznego  na I0 filtracji o granulacji: 
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- 8-16mm żwirki o objętości dennicy filtra – 0.80 m3,  
- 4-8 mm żwirki – 10 cm,  
- 2-4 mm żwirki – 10 cm,  
- złoże katalityczne (Magnolic 83) -50 cm, 
- 0.8-1.4 mm złoże filtracyjne- żwirki – 70 cm. 
Złoże katalityczne (Magnolic 83) jest naturalnym kruszywem braunsztynowym 

posiadający w swym składzie 83% zawartości MnO2 i jako katalizator przyśpiesza 
utlenianie i redukcję z wody związków manganu. 
Dmuchawa powietrza 

Zaprojektowano dmuchawę rotacyjną DIC-83H typ KO8 R MD o 
wydajności Q = 140 m3/h przy p= 0.45-0.50 MPa o mocy silnika 5.5 kW z zaworem 
bezpieczeństwa DN 65, zaworem zwrotnym typ 402 DN 65 i przepustnicą DN 65 
dostosowanymi do zamontowanej dmuchawy. 
Dezynfekcja wody 

Dla projektowanej stacji zaprojektowana została metoda dezynfekcji 
poprzez chlorowanie podchlorynem sodu. Do tego zastosowano zestaw dozujący 
DDC lub Magdos DE 2 sterowany elektronicznie z wodomierza z nadajnikiem 
impulsów. W skład zestawu wchodzą: 

pompka DDC, 
podstawa pod pompkę, 
zestaw czerpalny giętki SA 4/6,  
czujnik poziomu,  
zawór dozujący, IR 6/12, wąż dozujący do 50 m, 
zbiornik dozowniczy 100 l. 
Dozowanie podchlorynu sodu - do rurociągu wody uzdatnionej za filtrami.  

Środkiem dezynfekującym jest podchloryn sodu. 
Metodę tę przyjęto ze względu na dostępność urządzeń i środka 

chemicznego, jej skuteczność oraz ze względu na fakt, że woda nie musi być stale 
poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany będzie dopiero na polecenie 
inspektora sanitarnego po uzyskaniu złych wyników bakteriologicznych wody 
uzdatnionej. 
Rurociągi i ich uzbrojenie 

Orurowanie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) 
zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej  PremiSeal 
112 z siłownikami pneumatycznymi PremiAir, zaworkami sterującymi i zaworkami 
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tłumiącymi. Do odpowietrzenia filtrów - odżelaziaczy przyjęto zawory 
odpowietrzające firmy Mankenberg typu 1.12 G 1”, o zakresie ciśnień 0÷0.2 MPa. 

Przyjęte zestawy filtracyjne posiadają atest PZH  kompletne urządzenie. 
Zestaw aeracji posiada atest PZH na kompletne urządzenie. 

8.2.3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

8.2.4. Transport i składowanie 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie 

zostały uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach 
zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

8.2.5. Wykonanie robót 
Montaż armatury 
1. Armaturę w instalacjach wewnętrznych należy montować w miejscach 

dostępnych, umożliwiających personelowi eksploatacyjnemu obsługę i 
konserwację. 

2. Przed montażem należy z armatury usunąć zanieczyszczenia, a w przypadkach 
specjalnych (urządzenia sprężonego powietrza, tlenu itp.) również tłuszcz, 
zastosowany jako przejściowa ochrona antykorozyjna. Należy usunąć z 
armatury zaślepienia. 

3. Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w 
takim położeniu aby ułatwić personelowi eksploatacyjnemu obsługę i 
konserwację. 

4. Armaturę zaporową należy ustawiać tak, aby kierunek strzałki na korpusie był 
zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie. 

5. Zawory zwrotne należy ustawiać tak, aby trzpienie (osie) grzybków znajdowały 
się w położeniu pionowym. 
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6. Zawory zwrotne należy montować na odcinkach pionowych, tak aby przy 
przepływie czynnika do góry klapa znajdowała się w położeniu otwarcia 
przepływu. 

Montaż urządzeń 
1. Zbiorniki ciśnieniowe powinny być wykonane zgodnie z przepisami Urzędu 
Dozoru Technicznego przez jednostkę posiadającą uprawnienia do produkcji 
zbiorników ciśnieniowych. Każdy zbiornik ciśnieniowy powinien być dostarczony 
wraz z dokumentacją gwarancyjną wystawioną przez producenta.         
2. Zbiorniki przeznaczone do wody pitnej powinny być pokryte powłokami 
mającymi dopuszczenie do kontaktu z żywnością wydane przez Państwowy Zakład 
Higieny. Zaprojektowane zbiorniki posiadają atest PZH nr HK/W/0944/01/2008. 
3. Dostarczona na budowę aparatura kontrolno - pomiarowa powinna odpowiadać 
wymaganiom odpowiednich norm, a w ich braku warunkom technicznym. 
Aparatura pomiarowo-kontrolna powinna mieć ważne cechy legalizacyjne. 
a) Manometry tarczowe należy montować na króćcu łączącym rurkę syfonową z 
przewodem lub aparatem albo urządzeniem, bezpośrednio przed manometrem 
powinien być zamontowany dla kontroli kurek dwudrogowy, tzw. manometryczny. 
b) Na manometrze powinno być oznaczone czerwoną kreską najwyższe 
dopuszczalne ciśnienie robocze urządzenia, do którego manometr jest przyłączony. 
c)  Aparaturę kontrolno-pomiarową należy montować. 
- po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości jej działania, 
- w miejscach łatwo dostępnych, widocznych i dobrze oświetlonych, przynajmniej 
światłem sztucznym, 
- w sposób zabezpieczający przed przypadkowym, nieumyślnym jej uszkodzeniem 
4.  Montaż urządzeń do pomiaru ilości wody (wodomierze i przepływomierz), 
powinien być zgodny z warunkami montażu określonymi przez producenta. Dla 
określonej dokładności pomiarów szczególnej uwagi wymaga miejsce i sposób 
montażu zachowanie odpowiednich długości prostych odcinków rurociągów 
przyłączanych przed L= min 5xD i za urządzeniem pomiarowym L=min 3xD. 

8.2.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z montażem urządzeń uzdatniania wody 

powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dotyczące robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami 
normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

8.2.7. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na montażu urządzeń uzdatniania wody należy 

dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" . 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy, 

− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 

− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 
w dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
projektowej, protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień 
dotyczącą usunięcia usterek, 

− aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia). 

− protokoły badań szczelności instalacji. 

8.2.8.  Obmiar robót i warunki płatności 
Ogólne  wymagania  dotyczące  obmiaru  podano  w ogólnej specyfikacji 

technicznej. 

 48



8.3. Przewody międzyobiektowe zewnętrzne 

8.3.1. Zakres robót objętych specyfikacją 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 

wymienionych robót: budowa zewnętrznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

8.3.2.  Materiały 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały - użyte do wykonania instalacji 
muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim 
Normom. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z 
dokumentacją projektową, opisem technicznym, rysunkami. 
Rurociągi wodne międzyobiektowe z rur  PE PN 10 SDR 17 w tym: 

− rurociągi tłoczne pomiędzy studnią Nr 3, a budynkiem SUW z rur PE DN 90 
L=13 m, 

− rurociągi tłoczne pomiędzy studnią Nr 5 i Nr 6, a budynkiem SUW z rur PE 
DN 125 L=20+16 = 36 m, 

− rurociągi wody czystej pomiędzy budynkiem SUW i zbiornikami 
wyrównawczymi z rur PE DN 110 L = 17 m, PE DN 160 L= 28 m i PE DN 225 
L= 14 m. 

Rurociągi od projektowanej SUW do istniejącej sieci wodociągowej pozostawia się bez 
zmian, jedynie na działce SUW  na sieci PVC 160 projektuje się  zamontować  hydrant 
pożarowy  DN 80 z zasuwą DN 80 z obudową i skrzynką uliczną. 

Spust wody ze zbiorników wyrównawczych projektuje się odprowadzić do 
kanalizacji wód popłucznych. Rurociągi z przelewu i spustu wody ze zbiorników 
wyrównawczych zaprojektowano z rur ciśnieniowych PVC DN 160 PN10 L= 99 m. 
Do kanalizacji stosować rury PVC, lub PP o sztywności obwodowej SN 8 kPa, ze 
względu na płytkie posadowienie na działce SUW. Studzienki rewizyjne stosować o 
średnicy ø 1000 z betonu klasy minimum B-30  

8.3.3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w 
czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
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8.3.4. Transport i składowanie materiałów 
Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie 

zostały uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach 
zamkniętych. Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach 
producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w 
magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

8.3.5.  Wykonanie robót 
Wykopy, przygotowanie pod łoża 

Roboty ziemne przewodów między obiektowych z rur PVC i PE wykonać 
zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody podziemne na 
trasach wykonywanych wykopów, krzyżujących się lub biegnących równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich użytkowanie. 

Przed przystąpieniem do wykonania właściwych wykopów należy zdjąć 

warstwę humusu i składować ją w hałdach wzdłuż wykopów. Wykopy należy 

wykonywać jako liniowe o ścianach pionowych umocnionych lub ze skarpami. 

Metody wykonania robót - wykopu 100% ręcznie. Szerokość dna wykopu 

umocnionego 0.9 m, wykopu ze skarpami 0.6 m. Deskowanie ścian wykopów 

należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien być 

składowany na odkład. Wejścia po drabinie do wykopów winny być wykonane  z 

chwilą osiągnięcia głębokości >od 1.0 m od poziomu terenu. 

Dno wykopu winno być równe. 
W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą z opadów 

atmosferycznych powinny być zachowane co najmniej następujące warunki: 

− górne krawędzie bali umocnień wykopów powinny wystawać co najmniej 15 
cm ponad teren,  

− powierzchnia terenu w miarę możliwości powinna być wyprofilowana ze 
spadkiem umożliwiającym odpływ wody poza teren przylegający do wykopu.  

Przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym 
podłożu. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru 
technicznego wykopu. W gruntach sypkich, suchych (normalnej wilgotności) 
piaszczystych, żwirowo-piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i gliniasto-
piaszczystych podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna 
wykopu. 

 50



W warunkach gruntowych m. Sząbruk, gdzie występują grunty gliniasto 
piaszczyste bez kamieni rury PVC, PP, PE można posadowić na naturalnym podłożu 
z podsypką gr. 10 wykonaną z warstwy wierzchniej tj. gleby z humusem. 

Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia 

ułożonego przewodu i taśmy sygnalizacyjnej. 
Do wykonania zasypki należy przystąpić natychmiast po odbiorze próby.  
Materiał w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczany 

ubijakiem po obu stronach przewodu do uzyskania stopnia zagęszczenia do około 
85 i 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Uzyskanie prawidłowego 
zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu określonej 
w PN-B-02480. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie,  
o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. 

W trakcie wykonywania zasypki rur z PE nad przewodem należy umieścić 
taśmę lub siatkę sygnalizacyjną z wtopionym przewodem sygnalizacyjnym. 

Roboty montażowe 
Warunki ogólne 

Przewody między obiektowe ciśnieniowe z rur PE i PVC oraz przewody 
kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC. 

Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej  
i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna  
być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni 
terenu było większe o 0.4 m od głębokość przemarzania gruntów hz= 1.0 m 

(wg PN-B-03020). 
Przykrycie w strefie o hz = 1.0m powinno wynosić minimum hn= 1.4 m.  
Przewody z rur PE należy oznaczyć siatką lub taśmą sygnalizacyjną z 

wtopionym przewodem sygnalizacyjnym, ułożoną 30 cm powyżej rurociągu. 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i nadziemnych 

oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

Wytyczne uk ładania i montażu rur 
Ogólne warunki układania i montażu rur z PVC i PE : 

− przewody można układać przy temperaturze otoczenia 0°C do 30°C,  

− sposób montażu rur powinien zapewniać utrzymanie kierunku spadków, 
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− do budowy przewodu mogą być używane tylko rury, kształtki i łączniki z PVC  
i PE nie wykazujące uszkodzeń, pęknięć, 

− układanie przewodu może być prowadzone po uprzednim przygotowaniu 
podłoża, które profiluje się w miarę układania odcinków rurociągów, 

− przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swojej 
długości w co najmniej ¼ swego obwodu, 

− zmontowane uprzednio węzły należy łączyć w wykopie z ciągiem 
zmontowanych rur, 

− pod zasuwami, hydrantami, węzłami żeliwnymi podłoże należy wzmocnić 

betonem C 10/12 grubości 10÷15 cm, 

− załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku należy wykonać  
za pomocą odpowiednich łuków, 

− węzły na przewodzie wodociągowym z rur PVC oraz łuki, kolana, trójniki, 
końcówki sieci należy zabezpieczyć blokami oporowymi wspartymi  
o nienaruszoną ścianę, 

− kształtki z PVC należy zabezpieczyć przed tarciem o beton przez oddzielenie 
ich grubą folią lub taśmą z tworzywa, 

− łączenie rur i kształtek z PVC z innymi materiałami i armaturą wykonać za 
pomocą kształtek żeliwnych kielichowych, kielichowo-kołnierzowych, 
nasuwek, dwuzłączek. 

Montaż rur PE winien się odbywać w sposób podobny do montażu rur PVC. 
Łączenie rur poprzez zgrzewanie czołowe lub za pomocą za pomocą dwuzłączek do 
średnic DN100. 

Do czasu przeprowadzenia pozytywnej próby ciśnieniowej złącza rur 
powinny zostać odsłonięte. 

8.4. Sterowanie i automatyka 
Zaprojektowano pełną automatykę pracy stacji uzdatniania wody za pomocą 

sterownika, który będzie również „zapamiętywał" podstawowe parametry pracy 
stacji. Obsługa stacji polegać będzie na ewentualnym dozorze i codziennym 
sprawdzeniu aktualnych parametrów. Sterowanie zostanie zainstalowane w 
specjalnej szafie sterowniczej.  

8.5. Technologia wykonania i wbudowania urządzeń i rurociągów 

technologicznych 

− Układ technologiczny uzdatniania wody wraz z technologią montażu i 
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wykonawstwa bloków technologicznych wykonać zgodnie z dokumentacją 
projektową, 

− W celu zachowania uzyskania wysokich parametrów projektowanego obiektu 
zastosowano wykonawstwo oparte na modelowym montażu rurociągów ze stali 
kwasoodpornej i projektowanej armatury w hali montażowej Wykonawcy i 
poprzez dostarczanie na budowę gotowych półproduktów do szybkiego montażu, 

− Wszelkie odstępstwa od dokumentacji projektowej ( w tym zastosowanie innych 
niż wymienione w dokumentacji technicznej urządzenia, armatura i bloki 
technologiczne) w wykonawstwie technologii stacji wodociągowej muszą być 
poprzedzone obliczeniami i rysunkami technicznymi. Powyższe zmiany muszą 
być dołączone do oferty. 

− W przypadku zamiaru wbudowania innych równoważnych urządzeń i bloków 
technologicznych (innych producentów) niż wymienione w dokumentacji 
technicznej oferent załączy zestawienie z wykazem urządzeń zamiennych ( 
podać typ i nazwę producenta) oraz dla wszystkich zmienionych elementów 
załączy wymagane Prawem Budowlanym atesty, karty katalogowe oraz DTR. 

− Stację wykonać jako pracującą całkowicie automatycznie. Sterownik stacji 
powinien być sterownikiem swobodnie programowalnym z możliwością 
transmisji danych za pomocą dobudowanego modemu GSM . 

− Prefabrykacja orurowania zestawów filtra, aeratora, dmuchawy i zestawu 
pompowego winna być realizowana w warunkach stabilnej produkcji na hali 
produkcyjnej a całkowity montaż zestawów układu technologicznego i 
rurociągów spinających wraz z próbą szczelności winien odbyć się przed 
wysyłką na obiekt (co zapewni eliminację mankamentów wykonywania 
instalacji rurowych w warunkach budowy bezpośrednio na obiekcie). Na 
obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż i wykonanie rurociągów łączących 
poszczególne bloki technologiczne. Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek 
ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 
10088-1. Wszystkie spoiny powinny być wykonane metodą TIG na głowicy 
orbitalnej z wydrukiem parametrów wykonania spoin.  

− W wykazie sprzętu należy wykazać dysponowanie odpowiednimi urządzeniami 
lub wskazać podwykonawcę dysponującym takim sprzętem. 

− Uzdatnianie powinno odbywać się poprzez napowietrzenie wody w centralnym 
zestawie aeracji a następnie przez filtrowanie napowietrzonej wody w zestawach 
filtracyjnych. Głównym elementem zestawu aeracji jest istniejący aerator ø 
1800mm, a zestawu filtracyjnego ciśnieniowy filtry pospieszne ø 1800mm 
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ocynkowane zewnętrznie i wewnętrznie.  

− Układ rurociągów i armatury (6 niezależnych rurociągów technologicznych) 
powinien zapewnić w trybie całkowicie automatycznym prawidłowość przebiegu 
poszczególnych procesów technologicznych uzdatniania wody obejmujących:  

− aerację i proces filtracji w trybie uzdatniania, 

− odpowiednie obniżenie poziomu wody w zestawie filtracyjnym, poprzedzające 
proces wzruszania złoża powietrzem 

− wzruszanie złoża filtracyjnego powietrzem 

− płukanie złoża filtracyjnego wodą 

− stabilizację złoża ze spustem pierwszego filtratu 

− powrót do procesu filtracji w trybie uzdatniania 

− Nie dopuszcza się stosowania zaworów wielodrogowych. 

− Regeneracja zestawu filtracyjnego powinna się odbywać w systemie 
powietrznym i wodnym. Złoże filtracyjne każdego zestawu filtracyjnego 
powinny być wzruszane powietrzem za pośrednictwem wydzielonego zestawu 
dmuchawy oraz płukane wodą za pomocą wydzielonej pompy płucznej, 
zabudowanej przy zestawie hydroforowym. Zestawy filtracyjne należy płukać 
wodą uzdatnioną, 

− Każdy zestaw aeracji i filtracyjny musi posiadać odpowietrznik wykonany ze 
stali nierdzewnej dobrany stosownie do projektowanej wydajności i ciśnienia 
powietrza . Przepustnice powinny posiadać dyski ze stali nierdzewnej. 

− Układ zasilania siłowników pneumatycznych powinien posiadać kontrolę 
ciśnienia sprężonego powietrza w celu awaryjnego automatycznego zamknięcia 
przepustnic przy spadku ciśnienia sprężonego powietrza ( np. brak zasilania 
energetycznego, awaria sprężarki) i przejścia na ręczne sterowanie pracą stacji. 
Układ sprężonego powietrza powinien być zabezpieczony układem uzdatniania 
powietrza, kontroli jego ciśnienia i natężenia przepływu jak też musi posiadać 
możliwość automatycznego zamknięcia dopływu powietrza do aeratora w 
przypadku postoju pomp głębinowych, 

− Rozdzielnia technologiczna ze sterownikiem swobodnie programowalnym z 
panelem dotykowym. Sterownik przy współpracy z modemem powinien 
zapewnić poprzez transmisję danych w systemie GSM zdalną zmianę nastaw 
urządzeń i diagnozowanie stanów awaryjnych. Rozdzielnia technologiczna 
zapewniać musi następujące funkcje: 

− włączać i wyłączać pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku 
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retencyjnym, 

− sterować pompą płuczną i dmuchawą do wzruszania złoża, 

− blokować włączenie pomp II stopnia i pompy płucznej jeżeli układ elektryczny 
któregokolwiek z tych urządzeń wykazuje awarię, 

− sterować pracą przepustnic z napędem pneumatycznym przy filtrach, 

− umożliwiać odczyt aktualnych parametrów podczas pracy stacji tj.: ciśnienie 
powietrza do aeracji, wydajność i ciśnienie wody płucznej i uzdatnionej, poziom 
wody w zbiornikach retencyjnych, 

− umożliwiać ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami, 

− umożliwiać całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody. 

− Układ pompowy – zestaw hydroforowy, powinien być wykonany w standardzie 
zapewniającym nowoczesność i wysoką jakość wykonania. Kolektory i 
orurowanie powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, a w celu minimalizacji 
strat hydraulicznych, przyłącza pomp powinny być wykonane metodą 
kształtowania szyjek. Nie dopuszcza się zastosowania orurowania i ramy 
wsporczej wykonanych ze stali czarnej lub ocynkowanej. 

− W celu minimalizacji czasu reakcji serwisu w przypadku awarii jak i 
zapewnienia odpowiedniej obsługi gwarancyjnej i pogwarancyjnej, producent 
zestawów technologicznych powinien udokumentować posiadanie 
autoryzowanej sieci serwisowej. 

−  Reakcja serwisu nie powinna być dłuższa niż 6h. 

8.6. Normy i przepisy związane 
Roboty budowlano - montażowe winny być wykonane zgodnie z projektem. 

Przy realizacji robót należy przestrzegać warunków uzgodnień, norm i przepisów, 
w tym: 

8.6.1. Ustawy 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 

2006r. Nr156, poz.1118 z późn. zm.). 
2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 92, poz. 881). 
3. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity 

tekst Dz.U.2002r. Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452). 
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

Dz.U.z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.). 
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5. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzeniu ścieków (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858, z późn. zm.) 

8.6.2. Rozporządzenia 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz.U.z 2002r. Nr 209, poz.1779). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. z 2002 r. Nr 209, poz.1780). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. 
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 
r. Nr 169, poz.1650). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 47, poz.401). 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 
października 1993 r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 
oczyszczalniach ścieków ( Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. 438 ). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.2072). 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz.2041). 

9. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
27.01.1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu 
środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. 
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10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 75, poz. 69 z późn. zm.). 

8.6.3. Normy  
1. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
3. PN-B-10702 :1999 - Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania  
 i badania przy odbiorze. 
4. PN-EN-10088-1 :2007 - Stale odporne na korozję. Część 1: Wykaz stali 

odpornych na kaalizację. 
5. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
6. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do 

wody pitnej zimnej. Wymagania. 
7. PN-B-10720;1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
8. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 

instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń 
zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 

9. PN-EN 1074-5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania 
sprawdzające. Część 5: Armatura Regulująca 

10. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

11. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

12. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody.  Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

13. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody.  Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w 
systemie 

14. PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa. Obiekty i elementy wyposażenia. 
Terminologia. 

15. PN-89/M-74091 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie 
nominalne 1 MPa. 
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16. PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 
zewnętrznych i ich  części składowych. 

17. PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe 
zaopatrzenie wodne.  Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 

18. PN-EN- 1610 :2002- Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania  
 i badania przy odbiorze. 
19. PN-B-10729 :1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
20. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

8.6.4. Inne dokumenty i instrukcje 
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Warszawa 1979 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - COBRTI 

INSTAL. 
Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania rur PVC i PE - GAMRAT. 
Katalog Techniczny - PIPE LIFE, WAWIN, 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych - 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, 

II, III, IV,) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek 

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej. 
Katalog typowych nawierzchni twardych i półtwardych IBDiM -Warszawa 1997r. 

Do kanalizacji stosować rury PVC, lub PP o sztywności obwodowej SN 8 
kPa, ze względu na płytkie posadowienie na działce SUW. Studzienki rewizyjne 
stosować o średnicy ø 1000 z betonu klasy minimum B-30 .. 

9. Roboty elektryczne 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z instalacjami i urządzeniami  
elektrycznymi stacji uzdatniania wody  w miejscowości Sząbruk gm. Gietrzwałd. 

 Zakres robót  
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Ustalenia zawarte w niniejszej  ST dotyczą prowadzenia robót w zakresie :  
-   demontaż istniejącej  instalacji elektrycznej wnętrzowej z osprzętem -   400 m  , 

-   demontaż istniejącej  instalacji odgromowej  , 

-   budowy linii kablowych zasilających -   169 m  , 

-   budowy linii kablowych  sterowniczych -   170 m  ,  

-   budowy instalacji elektrycznych wnętrzowych wraz z osprzętem -  1340 m  ,  

-   montaż rozdzielnicy wnętrzowej nn 0.4 kV -      2 szt  ,  

-   budowa instalacji odgromowej   -     1 kpl  .      

9.1. Linie kablowe zasilające i sterownicze   
 
W skład linii kablowych  wchodzą  :     

- linia kablowa YKY 4 x 70 mm2  dł. 5 m do zasilenia SUW – trasa od mufy 
przelotowej do rozdzielni wnętrzowej RG w budynku SUW, 

- linia  kablowa YKY 4 x 35 mm2 dł. 30 m do zasilania rezerwowego z agregatu 
prądotwórczego  - trasa od rozdzielni wnętrzowej RG do  skrzynki 
przyłączeniowej w pomieszczeniu agregatu,  

- linia  kablowa YKY 5 x 10 mm2 dł. 30 m do zasilania pompy Nr 3  - trasa od 
rozdzielni wnętrzowej RT do  skrzynki przyłączeniowej w obudowie   studni ,  

- linia kablowa YKY 5 x 10 mm2 dł. 40 m  do zasilania pompy Nr 5 – trasa od 
rozdzielni wnętrzowej RT do  skrzynki  przyłączeniowej w obudowie studni ,  

- linia kablowa YKY 5 x 10 mm2 dł. 49 m  do zasilania pompy Nr 6 – trasa od 
rozdzielni wnętrzowej RT do  skrzynki  przyłączeniowej w obudowie studni ,  

-  linia kablowa YKY 5 x 16 mm2 dł. 15 m  do zasilania zestawu hydroforowego -
trasa od rozdzielni wnętrzowej RG do  skrzynki rozdzielczej RZH na hali 
technologicznej,  

- linie kablowe sterownicze łączące sondy poziomów w zbiornikach 
wyrównawczych z szafką sterowniczą zestawu hydroforowego i szafy 
technologicznej wykonane kablem YKY  3x 1.5 mm2 o łącznej dł. 98 m i 
kablem  YKYftly 3 x 1.5 mm2 o łącznej długości 72 m do zbiornika   Nr 1 i  
zbiornika Nr 2 .  

 
Dokumentacja Projektowa    – załącznik Nr 3 ,  rys. Nr 1 , 3,6 i 9 .   

 
9.2. Rozdzielnica wnętrzowa  

 59



Rozdzielnica wnętrzowa w wykonaniu naściennym  przeznaczona do 
zasilania odbiorników zamontowanych wewnątrz  i na zewnątrz budynku . 
Rozdzielnica  składa się z dwóch członów – zasilającego i technologicznego 
zbudowana na nn 0.4 kV . Obudowy rozdzielnic wykonane ze stali nierdzewnej 
typu SAREL  o wymiarach : 
-   800 x 800 x 300 mm    -  rozdz. zasilająca ,  
-  1800 x 800 x 400 mm   -  rodz. technologiczna  

Dokumentacja Projektowa  -  załącznik Nr 3 ,  rys. Nr 3, 4, 5 i 6 .     
 

2.3.  Instalacje elektryczne  
W budynku stacji uzdatniania  wody zastosowano przewody kabelkowe 

typu YDY , YDYp i YSLY  ułożone w korytkach o przekrojach dostosowanych do 
wielkości obciążnia odbiorników. Puszki rozgałęźne i pod osprzęt są w wykonaniu 
naściennym. Osprzęt instalacyjny zastosowano szczelny o IP-65. Pomieszczenia 
oświetlane są oprawami świetlówkowymi typu OPK-236 i oprawami żarowymi 
SOPS-60.  

Budynek ogrzewany elektrycznymi grzejnikami konwektorowymi f-my 
Tehnoterm , montowane na ścianie ok.30-40 cm od posadzki , podłączone za 
pomocą gniazd wtyczkowych .  

Do ochrony przed porażeniem elektrycznym w budynku zastosowano uziom 
wyrównawczy wykonany bednarką ocynkowaną FeZn 25 x 4 mm , do której należ 
podłączyć metalowe obudowy urządzeń technologicznych .  

Na zewnątrz stacji wykonano uziom pionowy z prętów pomiedziowanych 
GALMAR i bednarki oc. 25 x 4 mm podłączony do rozdzielnicy – szyna PEN .  
 
Dokumentacja Projektowa  – załącznik Nr 3 rys. Nr 3 .                                                       

9.4.    Instalacja odgromowa  
 
Dla ochrony budynku i urządzeń w nim zamontowanych od wyładowań 

atmosferycznych zastosowano instalację odgromową jako naprężną  z drutu 

ocynkowanego ϕ 8 mm . W narożach budynku  wykonane będą zwody 

odprowadzające z drutu oc. ϕ 8 mm  do zacisków  uziemiających . Instalację 
podłączono do uziemienia otokowego wyk. wokół budynku w odległości min. 1 m , 

którego wypadkowa wartość wynosi  R ≤ 10 Ω .   
Dokumentacja Projektowa – załącznik Nr 3 rys. Nr 11 .   
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9.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i obowiązującymi 
normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.  

9. 6. Materiały  
 

Materiały do wykonania w/w robót związanych z instalacjami 
elektrycznymi stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisami technicznymi i 
rysunkami. Dostawa materiałów przeznaczonych do robót montażowych powinna 
nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk 
na placu budowy. Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, 
pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, powinny także zabezpieczać 
materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, a w razie potrzeby umożliwiać 
utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.  

W czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli 
powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 
Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości, np.: , 
kable, urządzenia prefabrykowane itp., należy dostarczać wraz ze świadectwami 
jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokołami wewnętrznego odbioru 
technicznego (w przypadku urządzeń prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy 
zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. 

9.7. Sprzęt  
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

Roboty elektroenergetyczne mogą być wykonywane ręcznie lub przy użyciu 
sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inżyniera. Przy mechanicznym 
wykonywaniu robót Wykonawca powinien dysponować sprzętem sprawnym technicznie, 
przewidzianym do wykonania tego typu robót. Roboty ziemne wykonywane w pobliżu 
istniejących urządzeń podziemnych winny być wykonywane ręcznie. 

Roboty montażowe prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu 
mechanicznego: 
- spawarka elektryczna transformatorowa 
- elektronarzędzia 
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9.8. Transport  

Materiały przewidziane do wykonania robót mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. W 
czasie transportu i przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy 
zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości tych urządzeń, 
zastrzeżonych przez producenta. 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej 
i urządzeń rozdzielczych należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 
transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i 
wstrząsami oraz przesuwaniem się, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i 
zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 

W czasie transportu końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska. 

Środki transportu przewidziane do stosowania: 
• samochód dostawczy do 0,9 Mg 
• samochód skrzyniowy do 5 Mg 

 
9.9.Wykonanie robót  
9.9.1.  Połączenia elektryczne przewodów.

Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek 
i podkładek metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone 
i wygładzone. Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną 
bezkwasową. Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w 
projekcie technicznym. Połączenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca się 
wykonywać za pomocą spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy 
zabezpieczyć przed korozją, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub 
owinięcie taśmą.       
 
9.9.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów. 

Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia: 
- proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych; 
- oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt,  
- sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę z końcówką kablową, 

końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z końcówką kablową 
do lutowania  

Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia: proste lub oczkowe.  
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9.9.3.   Montaż urządzeń rozdzielczych  i osprzętu 
Montaż urządzeń rozdzielczych przeprowadzić należy zgodnie z 

odpowiednimi instrukcjami montażu tych urządzeń. Kable należy układać w sposób 
zapewniający szybką ich identyfikację i łatwy dostęp odgałęzienia od szyn głównych i 
podłączenia szyn do aparatów nie powinny powodować niedopuszczalnych 
naciągów i naprężeń . Dla podłączenia szyn i kabli należy stosować standardowe 
śruby z gwintem metrycznym i z łbem sześciokątnym . Najmniejsze dopuszczalne odstępy 
izolacyjne należy zachować zgodnie z przepisami.  
 
9.9.4.    Wyznaczenie tras linii kablowych 

Wyznaczenie tras linii kablowych należy wykonać przez służby geodezyjne 
na podstawie projektu technicznego linii kablowych oraz map geodezyjnych z naniesionymi 
budowlami i uzbrojeniem terenu. Wytyczenie tras przebiegu kabli wykona Wykonawca 
zadania. 

9.9.5.  Układanie kabli w ziemi. 
Kable zasilające należy układać na głębokości 70 cm , a sterownicze na gł. 

0.5 m , na 10 cm podsypce z piasku. Po ułożeniu kabla na podsypce piaskowej 
należy go najpierw zasypać warstwą piasku o grubości 10 cm a następnie warstwą 
gruntu rodzimego o grubości 15 cm. Tak przysypany kabel należy przykryć na całej 
długości trasy folią w kolorze niebieskim o grubości minimalnej 0,5 mm. Szerokość 
folii powinna być nie mniejsza niż 20 cm. Kabel powinien być układany w rowie linią  
falistą , aby długość kabla była większa od długości wykopu o 1 do 3%. Ponadto należy 
pamiętać o pozostawieniu zapasów kabla po około 1 m przy wejściach do złącz 
kablowych, szaf zasilających i urządzeń technologicznych w obiektach kubaturowych. 

Zgodnie z normą PN-76/E-05125 należy przestrzegać minimalnych 
odległości w rowie pomiędzy układanymi kablami: zasilającymi i sterowniczymi .  

W miejscach skrzyżowań kabli z rurociągami podziemnymi  należy 
stosować rury osłonowe z tworzyw sztucznych AROT  , a kable powinny być 
układane nad rurociągami.  

W miejscach skrzyżowań kabla z drogami utwardzonymi  stosować rury 
osłonowe  na gł. 1.0 m . Długość ochrony kabla w takich przypadkach musi się 
równać długości skrzyżowania z dodaniem co najmniej  50 cm z każdej strony (dla 
drogi wraz z krawężnikami). Po wprowadzeniu kabla uszczelnić przepust z obydwu 
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stron. W miejscach skrzyżowań kabli miedzy sobą należy przestrzegać zasady, że linia o 
wyższym napięciu jest ułożona głębiej niż linia o niższym napięciu. Całość robót 
wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Na całej długości kable zaopatrzyć w 
trwale oznaczniki identyfikacyjne z opisem linii kablowej.  

9.9.6.  Próby montażowe 
Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem 

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem 
potrzebnych pomiarów i próbnym uruchomieniem poszczególnych linii, instalacji, 
rozdzielnic i urządzeń. 

 
9.10. Kontrola jakości robót 

Wszystkie elementy robót instalacji elektrycznych podlegają sprawdzeniu w 
zakresie: 
-  zgodności z dokumentacja i przepisami 
-  poprawnego montażu 
-  kompletności wyposażenia 
-  poprawności oznaczenia 
-  braku widocznych uszkodzeń 
-  należytego stanu izolacji 
-  skuteczności ochrony od porażeń 
-  właściwej oporności uziemień               
 

9.10.1. Kontrola jakości materiałów 
Urządzenia, szafy zasilająco-sterownicze, kable i przewody 

elektroenergetyczne, powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości 
wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbędne certyfikaty, gwarancje i DTR. 

9.10.2. Kontrola i badania w trakcie robót. 
- sprawdzenie i badanie przewodów i kabli pomiarowych po ułożeniu , 
- wykonania i montaż konstrukcji pod rozdzielnice , 
- zgodności wykonania i montażu połączeń , 
- prawidłowości montażu aparatury , 
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- sprawdzenie i badanie instalacji uziomowej , 
- sprawdzenie i badanie instalacji odgromowej . 
 
9.10.3. Badania i pomiary pomontażowe po zakończeniu robót  

 
Badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, zachowania 

ciągłości żył roboczych pomiary rezystancji uziomów, skuteczności ochrony od 
porażeń . 
- sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodów 1 i 3 - fazowych nn , 
- sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacji , 
- badanie linii sterowniczych ,  
 
9.11.    Obmiar robót  

Jednostką obmiaru :  

- dla kabli jest metr i obejmuje wykonanie rowu , podsypki z piasku , ułożenie 
rur ochronnych i kabli , zasypanie rowu z plantowaniem terenu ,    

- dla rozdzielni elektrycznych jest kpl i obejmuje przygotowanie podłoża , 
montaż rozdzielnicy na ścianie , podłączenie przewodów i kabli ,  

- dla instalacji elektrycznych jest metr i obejmuje przygotowanie podłoża , 
ułożenie przewodów , montaż osprzętu wraz z podłączeniem ,  

- dla instalacji odgromowej jest kpl i obejmuje montaż wsporników , montaż 
instalacji naprężnej i odprowadzającej , montaż uziemienia .   

9.12. Odbiór robót  
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w 
trakcie wykonywania robót, 

− Dziennik Budowy, 

− Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie 
wykonywania robót, 

− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 

− Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót, 

− Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych , 

− Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

− Dokumentacja fabryczna zamontowanych urządzeń  
− Dokumentacja Techniczno Ruchowa urządzeń. 
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10. Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny SUW 

Określenie przedmiotu rozruchu 

Przedmiotem rozruchu są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje 
technologiczne stacji wodociągowej w miejscowości Sząbruk. 

Zakres zadania rozruchowego przyjęto zgodnie z Zarządzeniem nr 37 
Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 1.08.1975r w 
sprawie rozruchu inwestycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, załącznik nr 2). 

Cel i ogólne zasady prowadzenia rozruchu. 

Rozruch stacji uzdatniania wody jest jednocześnie ostatnim etapem jej 
budowy i początkiem eksploatacji. Musi on być poprzedzony następującymi 
pracami przygotowawczymi: powołaniem grupy rozruchowej, zakończenie robót 
budowlano-montażowych, sprawdzenie zgodności wykonania obiektów i urządzeń z 
projektem i jego późniejszej aktualizacji, sprawdzenie gotowości urządzeń do 
uruchomienia, usunięcie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie 
urządzeń do rozruchu, sprawdzenie warunków BHP, jakie powinny spełniać obiekty 
i urządzenia, dostarczenie próbek wody do badań laboratoryjnych.. 

Celem rozruchu jest rozpoczęcie eksploatacji rozbudowanej i 
zmodernizowanej stacji uzdatniania wody, w którym obiekty, urządzenia i 
wyposażenie będzie sprawdzone i przetestowane podczas rozruchu. 

Celem rozruchu jest:: 

− sprawdzenie działania wybudowanych urządzeń 

− ustalenie optymalnych parametrów technologicznych pracy stacji 

wodociągowej, zapewniających osiągnięcie wymaganego stopnia uzdatniania 

wody, 

− osiągnięcie zakładanych wydajności pompowni I i II oraz parametrów 

jakościowych produkowanej wody. 

Wykaz węzłów rozruchowych 

Proponuje się podział stacji wodociągowej na 3 węzły technologiczne, 

podlegające oddzielnemu uruchomieniu, które muszą ze sobą współpracować. 

Każdy z węzłów obejmuje określone obiekty, urządzenia i instalacje 

technologiczne, podlegające rozruchowi i współpracujące ze sobą. 

Węzeł 1 – pompownia I stopnia, 
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Węzeł 2 –napowietrzanie, filtrowanie i magazynowanie czystej wody w zbiorniku 

wyrównawczym, 

Węzeł 3 – pompownia II stopnia oraz system płukania filtrów. 

Skład grupy rozruchowej. 

Proponuje się powołanie grupy rozruchowej w następującym składzie, kierownik 

grupy rozruchowej oraz 3 do 4 osób, w tym: 

− elektryk, automatyk 

− mechanik 

− konserwator 

Razem minimalny skład grupy rozruchowej wynosi 4 osoby oraz dodatkowo 

wydelegowane do współpracy osoby reprezentujące Projektanta. Pożądane jest aby 

obsługa eksploatacyjna stacji wodociągowej odegrała istotną rolę przy 

przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni wchodzić do grupy rozruchowej. 

Grupę rozruchową powołuje Wykonawca, po uzgodnieniu składu osobowego z 

Inżynierem. 

Czasokres trwania rozruchu. 

Zakłada się, że czas rozruchu wynosić będzie około 6 dni. 

Warunki techniczne zakończenia rozruchu 

Warunkiem technicznym zakończenia rozruchu jest uzyskanie wymaganej 

efektywności i sprawności stacji wodociągowej w tym pozytywnych wyników wody 

uzdatnionej. 

Analizy wody proponuje się zlecić do laboratorium przy Powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie. 

Warunkiem zakończenia rozruchu jest uzyskanie jakości wody o 

następujących parametrach w odpływie do sieci wodociągowej: 
− mętność  poniżej 1 mg SiO2/dm3 

− żelazo ogólne  poniżej 0.2 mg Fe/dm3 

− mangan  poniżej 0.05 mg Mn/dm3 

W przypadku stwierdzenia, że podczas rozruchu nie uzyskano 

gwarantowanych parametrów technicznych, rozruch należy kontynuować na koszt 
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Wykonawcy do czasu uzyskania dobrych wyników wody dostarczanej do sieci 

wodociągowej. 

Koszt rozruchu ująć w kosztorysie ofertowym. 

Uwaga!  
Do urządzeń technologicznych i materiałów wykazanych w projektach, ślepych 
kosztorysach, dla których wskazany jest producent lub dystrybutor można stosować 
urządzenia równoważne, uzgodnione z inwestorem. Przez urządzenia równoważne 
należy rozumieć: 
 - spełniające parametry projektowe i jakościowe, 
 - niezwiększające kosztów inwestycji, 

 -pozwalają uzyskać zaprojektowany stopień redukcji zanieczyszczeń.  

11. Dodatkowe uwarunkowania i wytyczne  
1) Producent zestawów technologicznych do uzdatniania i pompowania wody przyjęty w tym 

opracowaniu powinien posiada własną sieć serwisową, co gwarantuje prawidłową obsługę 

gwarancyjną i pogwarancyjną. 

2) Dla przyjętych w tym opracowaniu zestawów technologicznych  dopuszcza się zastosowanie 

równoważnych zestawów technologicznych pod warunkiem zapewnienia co najmniej takich 

samych parametrów technicznych, wydajnościowych i jakościowych oraz standardu 

wykonania, a ich producent będzie w stanie zapewnić serwis w okresie gwarancji i rękojmi z 

czasem usunięcia ewentualnej usterki w ciągu 6-8 godzin. 

3) Wszelkie odstępstwa od przyjętych urządzeń w niniejszej dokumentacji muszą być 

udokumentowane załączonymi do oferty atestami PZH na kompletne urządzenia lub zestawy 

technologiczne jak: zestaw aeracji, zestaw filtracji, zestaw pompowo-hydroforowy, zestawy 

pompy płucznej i dmuchawy, zbiorników wyrównawczych oraz kartami katalogowymi 

urządzeń zamiennych. Niniejsze dokumenty muszą w sposób jednoznaczny stwierdzać 

równoważność proponowanych urządzeń w stosunku do przyjętych oraz muszą być załączone 

do oferty. 

4) Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej „Tabeli do oceny technicznej oferty” i 

dołączone do oferty. 

5) Układ rurociągów i armatury przy współpracy z rozdzielnią technologiczną powinien 

zapewnić prawidłowość przebiegu procesów technologicznych uzdatniania wody oraz 

regeneracji złóż. Regeneracja złóż powinna się odbywać w systemie powietrznym i wodnym 

z wykorzystaniem wody uzdatnionej. Nie dopuszcza się stosowania zaworów 
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wielodrogowych. 

6) Dla zapewnienia wysokiej jakości wykonania inwestycji zestawy technologiczne i zbiorniki 

wyrównawcze powinny zostać wykonane w warunkach stabilnej produkcji w hali 

produkcyjnej producenta. Na obiekcie dopuszcza się wyłącznie montaż zestawów 

technologicznych, zbiorników wyrównawczych oraz wykonanie rurociągów między 

obiektowych. 

7) Tabelę zestawów i urządzeń zamiennych załączyć w przypadku zamiaru zastosowania 

urządzeń równoważnych w stosunku do przyjętych w projekcie. 

 

Lp. Elementy wyposażenia Typ Nr katalogowy lub 

Producent 

1.    

2.    

3.    

 

12.  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót geologicznych  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót geologicznych projektowanej 

studni Nr 6 oraz likwidowanych studni Nr 2 i Nr 4 – stanowi oddzielny załącznik projektu. 
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