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UWAGA

Wszelkie prawa do powyższego projektu autorskiego posiada wyłącznie arch. Magdalena Zwolińska. Jakiekolwiek zmiany w projekcie autorskim wymagają pisemnego uzgodnienia i pisemnej zgody projektanta.

	OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTUPRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE CHODNIKA


1. Informacja ogólna

Inwestor:

Gmina Gietrzwałd 

ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
Branża:

Architektura
Temat:
PROJEKT  PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA



KATEGORIA OBIEKTU XXII
Adres:
dz. nr  163/3, obr.3 w Gietrzwałdzie, gm. Gietrzwałd
Autor:

mgr inż. arch. Magdalena Zwolińska upr. bud. 3/2006/WM


mgr inż. arch. Maciej Lemańczyk  upr. bud. 7/WMOKK/2006
2. Podstawa opracowania

· Umowa z Inwestorem 

· Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

· Mapa do celów projektowych1:500

· Plan miejscowy Uchwała nr XII/107/2003 z dnia 30.12.2003r.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

· Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic BPBK W-wa 1990

· Uzgodnienia branżowe
3. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji

Na podstawie art. 20 ustawy z dn.7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (DZ.U. z 2016r. poz.290 z późń. zmianami) i §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” obszar oddziaływania obiektów: 

przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie chodnika
o którym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo Budowalane obejmuje działkę nr 163/3,– obręb 3 w Gietrzwałdzie
Projektowane obiekty nie oddziałują poza teren własnej działki nr 163/3, obr.3 w Gietrzwałdzie (wł. Gmina Gietrzwałd) 

Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich pod względem:

- dostępu do drogi publicznej

- możliwości korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności

- dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

- przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Inwestycja spełnia wymogi bezpieczeństwa pożarowego . 

Inwestycja nie ogranicza prawa własności osób trzecich oraz możliwości zabudowy sąsiednich działek i rozbudowy budynków istniejących na działkach sąsiednich z zachowaniem wymagań p.poż.

4. Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem leży w sąsiedztwie Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie. Na terenie znajduje się teren zielony, niezabudowany. 
· Teren przeznaczony w planie miejscowym -  Uchwała nr XII/107/2003 z dnia 30.12.2003r.-  jako 
UT-  teren przeznaczony pod budowę hotelu
5. Stan projektowany
Określenie przedmiotu i zakresu projektu

Celem opracowania jest zaprojektowanie chodnika w celu udrożnienia ruchu pieszych, którzy obecnie poruszają się poboczem drogi.
Ukształtowanie i profil podłużny


Nawierzchnię chodnika projektuje się z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, ograniczonej betonowymi obrzeżami gr.6cm i wysokości 30cm od strony wewnętrznej wzdłuż chodnika i skarpy zaprojektowano ciek betonowy. Chodni został dowiązany do ist. terenu. 
Założenia projektowe


Wybór materiału: w oparciu o typowe kostki betonowe gr.6 cm w kolorze szarym oraz betonowe obrzeża chodnikowe gr.6cm.


Ogrodzenie w formie słupków z łańcuszkiem na całym ciągu chodnika.

Podbudowy: przy wykorzystaniu mieszanek z kruszywa o różnym uziarnieniu oraz kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem. Podbudowy zagęszczane

zgodnie z wymogami nawierzchni dla ruchu pieszego.


Odwodnienie: częściowo przez wchłoniecie przez spoiny nawierzchni, częściowo powierzchniowo przez teren zielony przy skarpie oraz częściowo przez istniejący  i projektowany wpust deszczowy, do którego prowadzi ciek betonowy. 
Istniejący znak drogowy należy przełożyć i zamontować na wysięgniku.
Konstrukcja nawierzchni i obrzeży

 
Chodnik  ograniczyć prefabrykowanymi betonowymi obrzeżami chodnikowymi, posadowionymi na ławie betonowej z oporem na  podsypce. W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych dokonać wymiany gruntu na warstwę niewysadzinową: tłuczeń + podsypka piaskowa.


Pod nawierzchnię z kostki betonowej wykonać podbudowę mrozoodporną ze żwiru lub tłucznia odpowiednio zagęszczonego.


Kostkę układać na podsypce cementowo – piaskowej. Grubość podsypki po

zagęszczeniu winna wynosić 4 cm. Podsypkę zgarniać ponad przymiarami tak, aby

kostka przed zagęszczeniem leżała 1 cm powyżej rzędnej projektowanej. Podsypki

zagęszczać dopiero po ułożeniu kostki z przewiązaniem. Pozwoli to na wyrównanie

różnic wysokości kostki dopuszczalnych tolerancją. Układanie kostki realizować od czoła, aby zapobiec uszkodzeniom wcześniej ułożonych odcinków. W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej, kolorystycznej, należy zawsze mieszać kostkę z trzech różnych palet. Kostki układać stosując spoinę szerokości 3 ÷ 5 mm.


Pod warstwą podsypki wykonać podbudowę z warstwy mrozoodpornej z kamienia łamanego stabilizowanego cementem o uziarnieniu 0 – 40 mm, grubości około 10 ÷ 15cm. Podbudowę zagęścić do uzyskania pełnej stateczności i wykonać na podłożu z gruntu rodzimego, po uprzednim osunięciu humusu.


Zagęszczenie nawierzchni wykonać w stanie suchym przed rozpoczęciem użytkowania. Przed rozpoczęciem zagęszczenia dokładnie wypełnić spoiny piaskiem 0 ÷ 5 mm, a nawierzchnię skrupulatnie wyczyścić. Następnie równomiernie przy pomocy ubijarki z przekładką gumową zagęścić powierzchnię, aż do uzyskania stateczności nawierzchni. Po zakończeniu zagęszczenia uzupełnić materiał spoin, można się wspomagać wykorzystując zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wodą. Przy układaniu kostek kontrolować i utrzymywać prostolinijność wzoru, oraz kontrolować na bieżąco jakość elementów. Kostki uszkodzone w czasie transportu, popękane należy odłożyć i nie wbudowywać.

Odgrodzenie

Odgrodzenie w formie słupków z łańcuszkiem na całym ciągu chodnika 

Ukształtowanie terenu i zieleń


Po zakończeniu robót budowlanych przy wykonaniu chodnika uporządkować teren, ukształtować na nowo skarpę wokół projektowanych obiektów i następnie uzupełnić zielenią – trawnikiem.

 
Pozostałe zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.


Zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania robót w miejscach przebiebu: istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz teletechnicznej
6. Dane liczbowe

· Pow. chodnika                    




– 151 m2
Opracowała: 

mgr inż. arch. Magdalena Zwolińska
7. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Szczegółowy harmonogram realizacji robót zostanie ustalony przez Wykonawcę robót w porozumieniu z Inwestorem w zależności od zakresu prac przyjętych do realizacji. 
Roboty przygotowawcze 
• Geodezyjne prace pomiarowe, 
• Oznakowanie tymczasowe ulic na odcinkach objętych pracami wg harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego z Inwestorem oraz zarządcę drogi Roboty ziemne: 
• Usunięcie humusu na okład za pomocą koparek lub spycharek (do ponownego wbudowania ), 
• Wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjęty przy pomocy sprzętu mechanicznego i wywóz samochodami ciężarowymi), 
• Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu: 

 rozłożenie materiału za pomocą sprzętu mechanicznego, 

 dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych spodu koryta,

 zagęszczenie za pomocą stalowych walców, 
• Wykonanie nasypów z dokopu: 

 dowóz materiału ze żwirowni transportem ciężarowym, 

 rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym, 

 dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych spodu koryta,

 zagęszczenie za pomocą stalowych walców, 
• Plantowanie i humusowanie skarp i korpusu: 

 formowanie projektowanego kształtu i korpusu drogi głównej i dróg zbiorczych za pomocą sprzęt mechanicznego,

 rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej,

 ręczne rozłożenie humusu, 

 obsianie trawą. Wykonanie podbudowy projektowanych ulic: 

 zagęszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzętem do robót ziemnych, 

 ręczne wykonanie szalunków z desek, 

 zwilżenie wykonanego koryta wodą, 

 rozłożenie i wyrównanie dostarczonego kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego cementem za pomocą sprzętu mechanicznego, 

 zagęszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi, 

 rozebranie szalunków. 

 dowóz materiału z placu składowego transportem samochodowym,

 rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym, 

 zagęszczenie za pomocą walców stalowych i stalowo – gumowych. 

Elementy ulic. Krawężniki betonowe: 

 transport krawężników oraz betonu na ławę pod krawężnik na plac budowy , 
 ręczne ułożenie ławy betonowej i krawężników. Obrzeża betonowe: transport obrzeży betonowych na plac budowy, 

 ręczne ułożenie obrzeży. Ścieki uliczne: transport ścieków ulicznych oraz betonu na ławę pod ścieki na plac budowy,
 
 ręczne ułożenie ławy betonowej i obrzeży. 
Nawierzchnie 
• zagęszczenie za pomocą walców stalowych i gumowych, 
• transport kostki betonowej na plac budowy, 
• ułożenie kostki betonowej ręcznie lub mechanicznie, 
• dobicie kostki przy użyciu ręcznych zagęszczarek. 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
• Nie występują 
Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

• Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - możliwe, 

• Potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny - możliwe, 

• Zapłon, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych - niemożliwe, 

• Porażenie prądem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -możliwe, 

• Upadki z wysokości przy wykonywaniu robót mostowych i energetycznych - możliwe, 

• Osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych - możliwe, 

• Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - możliwe, 

• Natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziemnych (niewypały) - mało prawdopodobne. 

Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 

• Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamknięte dla ruchu według projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
• Zabezpieczenie studni oraz wykopów poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą BHP, 
• Projekt oznakowania t na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizująca inwestycje 
Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 
• Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 
• Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika. 
• Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace które powinny być wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu) bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie, 
• Bezpośredni przełożony obowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 
• W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 
• Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 
• Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 
Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. Na terenie budowy brak materiałów i preparatów niebezpiecznych. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Maszyny i urządzenia 
• Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 
• Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 
• Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 
• Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 
• Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 
• Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie,

Roboty ziemne 

• W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
• W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót. 
• W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi, 
• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną, 
• Przy zagęszczaniu nasypu za walcami drogowymi odległość walca od górnej krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 
• W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 
• Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta, 
• W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić ten fakt przełożonemu, 
• Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 
• Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 
• Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie zabronione. Układanie nawierzchni drogowej Prace szczególnie niebezpieczne 
• Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy ( bezpośredni przełożony), 
• Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, • Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. Oznakowanie budowy 
• Budowę należy oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, 
• Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa,  

• W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 
• Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych ( straż pożarna, pogotowie ratunkowe, inne służby ratownicze). 
NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 
Pierwsza pomoc W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych, Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: swoje imię i nazwisko, nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), liczbę poszkodowanych, co się wydarzyło, w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.), Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 
Należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na miejsce wypadku, Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na którym zdarzył się wypadek, W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 
Numery telefonów na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie 
POGOTOWIE RATUNKOWE 
999 
STRAŻ POŻARNA 

998 
POLICJA 


997 
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Miejsce przechowywania dokumentacji określi Inwestor po porozumieniu z Wykonawcą robót. Dokumenty niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane powinny być w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.

Opracowała: 

mgr inż. arch. Magdalena Zwolińska
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