
Lp Pozycja Opis Jedn Ilo ść

1 2 4 5 6

Rozdział 1 Roboty przygotowawcze

1 D.M.00.00.00. Inwentaryzacja przed i powykonawcza, dokumentacja 
powykonawcza kpl 1

2 D.M.00.00.00. Koszt zamknięć torowych, wyłączeń napięcia kpl 1
3 D.M.00.00.00. Opracowanie tymczasowego harmonogramu prowadzenia 

ruchu kolejowego kpl 1
Razem Rozdział 1.

Rozdział 2 Roboty ziemne

4 M.11.01.01 Wykopy m3 138,00
5 M.11.01.04 Zasypanie z zagęszczeniem m3 46,00
6 M.11.07.01 pogrążanie  grodzic stalowych metodą bezwstrząsową

m2 171,20
Razem Rozdział 2.

Rozdział 3 Zbrojenie

7 M.12.01.01 Zbrojenie konstrukcji stalą A-IIIN kg 1760,00
Razem Rozdział 3.

Rozdział 4 Beton konstrukcyjny

8 M.13.01.01 Ścianki oporowe m3 55,12
Razem Rozdział 4.

Rozdział 5 Beton niekonstrukcyjny

9 M.13.02.01 Beton podbudowy pod murki oporowe m3 2,66
Razem Rozdział 5.

Rozdział 6 Izolacja powierzchni betonowych

10 M.15.01.01 Izolacja zasypywanych powierzchni betonowych m2 25,60
11 M.15.01.02 Izolacja powierzchni betonowych odsłoniętych m2 30,08

Razem Rozdział 6.

Rozdział 7 Dylatacje

12 M.18.02.01 Uszczelnienie styków dylatacyjnych m 14,00
13 M.18.02.01 Elementy stalowe styku dylatacyjnego kg 768,00
14 M.18.02.01 Kotwy M12 wklejane na żywicę szt. 46,00

Razem Rozdział 7.

Rozdział 8 Balustrady

15 M.19.01.04 Wykonanie nowych balustrad wraz z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym i montażem kg 404,00
Razem Rozdział 8.

Rozdział 9 Umocnienie skarp

17 M.20.01.05 Umocnienie skarp biowłókniną, humusowanie i obsianie
m2 26,80

Razem Rozdział 9.

Rozdział 10 Oczyszczenie powierzchni sklepienia i po dpór

18 M.21.01.01 Ręczne oczyszczenie powierzchni sklepienia i podpór

m2 60,83
Razem Rozdział 10.

Rozdział 11 Warstwa licowa ścian

PRZEDMIAR ROBÓT
ROBOTY MOSTOWE

Gronity

CPV  45100000-8    45200000-9 
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19 M.21.01.02 Wykonanie warstwy licowej z płyt granitowych gr. 4-6cm na 
zaprawie wapiennej z mocowaniem na kotwy wklejane na 
żywicę m2 68,60

20 M.21.01.02 Fugowanie (zaprawa wapienna) m2 68,60
Razem Rozdział 11.

2


