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Opis techniczny do projektu architektoniczno - budowlanego branzy drogowej

Wykonanie pogtebienia i nowej nawierzchni na drodze gminnej, z
udroznieniem po stronie prawej (patrzac od strony Kudyp) przejscia dla
osob pieszych i wykonaniem nawierzchni pod wiaduktem kolejowym w km
290.907 linii nr 353 Poznan-Skandawa wraz z przebudowa i budowa
infrastruktury technicznej

1 DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania.
e Umowa nr U-2/2016 zawarta miedzy Gming Gietrzwatd, a BPT Sp. z 0.0.

e Mapa do celow projektowych
o Wizja lokalna w terenie;
e Obowigzujace przepisy i zarzadzenia;

e Opinia geotechniczna

1.2 Zakres opracowania.
Przedmiotowa czes$¢ opracowania obejmuje swym zakresem inwestycje na terenie

bedacym w zarzadzie Gminy Gietrzwald (tj. na dziatkach o numerach 50/3, 50/2, 27/2). Cze$¢

inwestycji znajdujaca sie na terenie bedacym w zarzadzie PKP - zgodnie z odrebnym

opracowaniem.

Projekt obejmuje pogtebienie i wykonanie nawierzchni drogi przebiegajacej pod wiaduktem

w miejscowos$ci Gronity.

W zakres opracowania wchodzi rowniez:

e przebudowa istniejacej pod wiaduktem kanalizacji deszczowej (umozliwienie potgczenia
istniejacych odptywow po obu stronach wiaduktu);

e odprowadzenie wody spod wiaduktu do zlokalizowanych po obu stronach wiaduktu studzienek
kanalizacji deszczowej;

e udroznienie po stronie prawej (od Kudyp do Gronit) przejScia dla oséb pieszych wraz z
wykonaniem nawierzchni;

e zabezpieczenie nasypu kolejowego i skrzydet wiaduktu (wytacznie po stronie udroznienia
przejscia)

e zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury techniczne;

1.3 Kwalifikacja obiektu.
Obiekt zakwalifikowano do IV, XXV, XXVI, XXVIII kategorii obiektéw budowlanych.

79



1.4 Obszar oddzialywania obiektu.
Inwestycja oddziatuje na dziatki na ktérych jest zlokalizowana tj. 50/3, 50/2, 27/2, obreb 0004

Gronity, Gmina Gietrzwatd

2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowo$ci Kudypy w Gminie Gietrzwatd. Na
terenie objetym inwestycjq znajduje sie obecnie droga gruntowa oraz wiadukt kolejowy na linii
kolejowej nr 353 Poznan - Skandawa, km 209,907

e wodociag
e kablowe i napowietrzne linie energetyczne
e kablowe i napowietrzne linie teletechniczne

e kanalizacja deszczowa

3 WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Stwierdzono wystepowanie halocenskich gruntéw nasypowych zalegajacych na plejstocenskich

gruntach morenowych zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Zgodnie z normg PN-B/02479 z 1998 r. nalezy okresli¢ jako proste. Zgodnie z normg PN-B-
02479-1998 ustala sie pierwszg kategorie geotechniczna dla projektowanego obiektu, zgodnie z

odrebnym opracowaniem.

Dla celéw opracowania branzy drogowej przyjeto grupe no$nosci G2.

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

41 Branza drogowa

4.1.1  Projektowana konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni dla kategorii ruchu KR 3

e podtoze gruntowe
warstwa mrozoochronna z piasku: 25 cm
podbudowa pomocnicza — KLSM 0/31,5: 20 cm
podbudowa zasadnicza - AC22P: 7cm
warstwa wigzaca — AC16W: 6 cm
warstwa Scieralna— AC11S: 5 cm
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Konstrukcja nawierzchni opaski:
e podioze gruntowe
e warstwa mrozoochronna z piasku: 15 cm
e podbudowa: kruszywo naturalne 0/31,5: 15 cm
¢ podsypka piaskowo-cementowa 1:4: 3 cm
e kostka kamienna: 8 cm
Konstrukcja nawierzchni Sciezki rowerowe;:
e podioze gruntowe

e warstwa mrozoochronna z piasku: 15 cm
e podbudowa: kruszywo naturalne 0/31,5: 15 cm

e warstwa $cieralna z AC 11S

4.1.2  Przekr6j normalny
1. Jezdnia gtéwna ograniczona kraweznikiem betonowym oraz kamiennym 15x30 (na

tawie betonowej z oporem) wystajacym 12 cm zgodnie z czescig graficzna.

2. Zjazdy ograniczone kraweznikiem betonowym 15x22 (wtopionym na tawie

betonowej z oporem) wystajacym 3 cm zgodnie z cze$cig graficzng dokumentacii.

3. Opaski, Sciezki rowerowe ograniczone obrzezem betonowym 8x30 zgodnie z

czescig graficzng dokumentacii.

4.1.3  Odwodnienie
Na projektowanym odcinku zaprojektowano system odwodnienia z odprowadzeniem wod do

kanalizacji deszczowej/.

4.2 Branza sanitarna

Zaprojektowano wykonanie przebudowy odcinka kanalizacji deszczowej biegnacego pod
wiaduktem oraz podigczenie dwoch wpustow deszczowych odprowadzajacych wody z nawierzchni

utwardzone;j.

4.2.1  Zanieczyszczenia Sciekow deszczowych
Scieki opadowe odprowadzone do odbiornika musza spetniaé warunki okre$lone Rozporzadzeniu Ministra

Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800) w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzeniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego.
Normy wynosza;

— zawiesina ogolna < 100 mg /dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg /dm?
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W aktualnie obowigzujacych przepisach nie normuije sie ilosci substancji ekstrahujacych sie eterem
naftowym, lecz stezenie weglowodorow ropopochodnych, dla ktdrych z kolei nie opracowano
jeszcze obowigzujacych metod prognozowania.
Ze wzgledu na swobode, ktérg norma PN-S-02204:1997 daje projektantom w zakresie kwestii
obliczen ekologicznych - przyjeto, iz stezenie weglowodoréw ropopochodnych w stosunku do
prognozowanej ilosci SEEN nie przekroczy proporcji jak nizej:

Ropopochodne: SEEN < 15:50

Warto$ci weglowodorow ropopochodnych w sptywach opadowych nie przekroczg (przyjeto zgodnie

z Tablicg nr dla natezenia ruchu ok. 1 ty$. pojazdéw na dobe):

[15/50]x25,6=7,7 mg< 15,0 mg
Prognozowang jako$¢ wod opadowych w punkcie zrzutu do $rodowiska oszacowano kontynuujgc obliczenia
dla stezenia zawiesin ogdlnych w wodach opadowych z uwzglednieniem sumarycznej efektywno$ci

podczyszczania na urzadzeniach.

Catkowity efekt podczyszczajacy bedzie wynikiem sumy efektow czgstkowych uzyskanych na
wszystkich zastosowanych urzadzeniach. taczna (minimalna) efektywno$¢ usuwania zawiesin
przy zastosowaniu dwoch i wigkszej licznie urzadzen podczyszczajacych oblicza sie z
nastepujacego wzoru:

Nzog 2 1= (1M1)x (1-m2) x (1-3) ... x (1-mn)
Majac na uwadze zatozone nastepujace efekty usuwania zawiesin na urzadzeniach:

wpusty uliczne n = 30%,

czes¢ osadnikowa w studzience wpadowej n = 40%,

Zatem skuteczno$¢ systemu oczyszczajacego przedstawia;
nw =1-(1-30%) x (1-40%) = 58%

Prognoza wielko$¢ stezen zawiesiny ogdlinej w wodach deszczowych odprowadzanych z drogi:

Stezenie zawiesiny ogolnej w sptywach z jezdni 64
[mg/dm?]
taczna skuteczno$¢ podczyszczania 5%
w istniejacych obiektach [%]
Stezenie zawiesiny ogélnej w wodach odprowadzanych 270
do kanalizacji deszczowej [mg/dm?]

Jakos$¢ wod opadowych oszacowana metodami prognostycznymi wykazuije, ze sq spetione

warunki odprowadzania wod opadowych do odbiornika.

OPIS WYKONAWCZY
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4.2.2  Roboty ziemne, budowle i kolizje
1. Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych,

zgodnie z normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610
2. Szeroko$¢ wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610
3. Zabezpieczenie Scian wykopdw zgodnie z normg PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P.
4, Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejace podziemne i nadziemne uzbrojenia.
5. Oprécz naniesionych sieci uzbrojenia terenu moze wystapic¢ takze uzbrojenie podziemne nie
zinwentaryzowane.
Uwagi dodatkowe
= Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw o terminie rozpoczecia robét, ktérych urzadzenia kolidujg z trasami rurociggéw.
= Przy budowie rurociggdw stosowac sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia.
= Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy zblizeniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi.
Wszystkie roboty w bezposredniej strefie kabli wykonaé recznie.
= Przed rozpoczeciem wykopdw trasa rurociggéw w terenie winna by¢ geodezyjnie odtworzona.
Przed zasypaniem wykopdw nalezy wykona¢ inwentaryzacje trasy i rzednych utozenia rurociggow.
= Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.
= Po zakoriczeniu robdt ziemnych nalezy naprawi¢ uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do
stanu pierwotnego,
= Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane rurociggi lub kable traktowa¢ jako czynne
powiadamiajac o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikdw i uzgodni¢ z nimi sposéb

zabezpieczenia lub likwidacj.

4.2.3  Wykonanie sieci i przytaczy
Projektuje sie kolektory i przytacza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP obustronnie gtadkich

SN12,5 o $rednicach ©200-400 mm taczonych poprzez kielichy z uszczelkg wargowa lub dwukielichy z
uszczelkg wargowa. Srednice rur zostaty dobrane w zaleznoéci od spadkéw i zaktadanych przeptywow przy
zatozeniu koniecznosci zachowania predko$ci samooczyszczania w kanatach. Ze wzgledu na panujace
warunki hydrogeologiczne nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen producenta przewoddw oraz zasad
wykonywania podsypki i obsypki kanatow.

Kanaty uzbroi¢ w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kregéw betonowych wykonane w oparciu o
norme PN-EN 1917:2004 posadowione na podbudowie z wilgotnego betonu C12/15 o grubosci 20 cm. W
jezdni  montowa¢ pierScienie odcigzajace, wilazy Zeliwno-betonowe, wentylowane, ryglowane,
antykradziezowe typu ciezkiego 40T, poza jezdnig bez pierécieni odcigzajacych, wtazy Zzeliwne 25T

usytuowane réwno z powierzchnig terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). W studniach wykonaé osadniki
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o gtebokosci 0,5 m. Dno studzienki monolityczne . Kregi betonowe stosowaé o wysokoéci 100, 50 i 25 cm —
potaczenie elementéw za pomocy uszczelek gumowych. Nalezy stosowaé kregi betonowe z fabrycznie
zamontowanymi stopniami wtazowymi — stopnie muszg by¢ zamontowane mijankowo w dwdch rzedach.
Gorna powierzchnia stopnia powinna by¢ pozioma i zabezpieczona przed poslizgiem.

Przej$cia przewoddw przez Scianki studni wykona¢ w tulejach systemowych szczelnych. Przejscie przez
$cianke studzienki powinno by¢ na tyle elastyczne, aby byla mozliwa nieréwnomierno$¢ osiadania
studzienki kanalizacyjnej i kanatu.

Studzienki Sciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o $rednicy @500 wykonaé z
pierscieniem odcigzajacym i osadnikiem gtebokosci 1,0 m. Rodzaj rusztu wpustowego zgodnie z
oznaczeniami w czesci rysunkowej, stosowac¢ wpusty petne klasy D400. Wpust uliczny nalezy posadowi¢ na
fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm.

Przej$cia rur przez Sciany studzienek wykonaé za pomocg odpowiednich tulei szczelnych lub wktadek ,in-
situ” zapewniajacych szczelnos¢ catego systemu.

Nalezy przeprowadza¢ okresowg kontrole (dwa razy w roku) studni i wpustow deszczowych w celu
oprdznienia osadnikow z zanieczyszczen statych i piasku.

Prébe szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych przeprowadzi¢ w oparciu 0 norme PN-EN 1610. Badanie
szczelnoSci przewoddw oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by¢ prowadzone z uzyciem powietrza lub
wody. Zgodnie z normg PN-EN 1610 w przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury

nalezy wykona¢ badanie szczelnosci na infiltracje.

4.2.4  Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie koparka podsiebierna, a takze recznie w poblizu istniejacego
uzbrojenia jako wykopy waskoprzestrzenne umocnione.

Ze wzgledu na niewielkie przykrycia rurociggi uktada¢ w otulinie cementowo-piaskowej gruboéci 15,0 cm z
kazdej strony. Powyzej otuliny stosowaé obsypke do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z
kazdego boku. Wymagany stopieft zageszczenia obsypki wynosi dla rurociggéw pod drogami min 100%,
poza drogami 97%. Obsypke zageszcza¢ warstwami gr. 10 cm do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury
obsypa¢ recznie. Nalezy zwrdci¢ uwage aby pierwsza warstwa nie zawierata kamieni, gruzu itd. Powyzej 30
cm wykonac Il etap wypetnienia wykopu tzw. zasypke piaskowg, stabilizowana. W miejscu skrzyzowania z
istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywac recznie. W czasie realizacji obowiazuje zachowanie przepisow

porzadkowych BHP.

UWAGI:
1. Na istniejacych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzyzowan z
projektowana siecig kan. deszczowej nalezy zamontowac rury ostonowe dwudzielne
2. W miejscach gdzie znajdujg sie istniejgce drzewa nie przewidziane do wyciecia nalezy je

zabezpieczy¢ i wykonywac jedynie roboty reczne z zachowaniem duzej ostroznosci.
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W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonac recznie.

Roboty montazowe sieci oraz prob nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI INSTAL 2001”.

Mijania poszczegolnych urzadzer i sieci dokonaé w obecnosci ich przedstawicieli.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza.

Po montazu, wykonaniu préb i inwentaryzacji przez Zaktad Geodezji rurociagi nalezy zasypaé
recznie do wysokosci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie.

Cato$¢ rob6t wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych cz. Il Instalacje Sanitarne i przemystowe” oraz wykopy prace ziemne cz.| i zgodnie z
warunkami-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.)

Prowadzenie trasy i rozmieszczenie wg. cze$¢ graficzna opracowania.

5 ZAGOSPODAROWANIE ODPADOW

Elementy nadajgce sie do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i

ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajgce sie¢ do ponownego

wykorzystania Wykonawca zagospodaruje i w razie konieczno$ci zutylizuje we wlasnym zakresie.

6 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Nie przewiduje sie wprowadzania zanieczyszczen do Srodowiska w trakcie realizacji

inwestycji. Planowana inwestycja posiada wymiar lokalny i nie bedzie transgranicznie oddziatywac

na Srodowisko.

Ziemia uzyskana z wykopow/korytowania w trakcie prowadzenia robét ziemnych zostanie

wykorzystana do uksztattowania terenu pasa drogowego, za$ nadmiar ziemi nalezy wywiez¢ na

wysypisko odpadow z zachowaniem przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska.

7 UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

W przypadku wystapienia réznic miedzy poszczegdlnymi czeSciami dokumentacji (opis
techniczny, rysunki, sst) nalezy zastosowa¢ rozwigzanie najbardziej korzystne pod
wzgledem jakosci, trwatosci obiektu budowlanego w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru i

Projektantem.
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Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe |
kanalizacyjne powinno by¢é poprzedzone okreSleniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odlegtosci, w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci.
Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te sieci. Miejsce robot
nalezy oznakowac. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzic recznie pod nadzorem

odpowiednich stuzb.
Nie wyklucza sig istnienia sieci uzbrojenia terenu nie ujetych w opracowaniu.

W przypadku natrafienia i uszkodzenia podczas prac ziemnych na drenaz nalezy

odtworzy¢ go na istniejacych rzednych i zgtosi¢ do odbioru dla zarzadcy.

Przy wykonywaniu robot nalezy zawsze i bezwzglednie przestrzegaé zalecen
technologicznych okre$lonych przez producenta materiatu. Zalecenia te zawarte sgq w

kartach technicznych materiatow i opracowane przez jego producenta.

8 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE KONSERWATORA ZABYTKOW

Wiadukt kolejowy kamienny jest ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkow Gminy Gietrzwald

(zarzadzenie Nr 69/2015 Wéjta Gminy Gietrzwatd z dnia 15 lipca 2015 roku) pod pozycja 83.

Zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, z dnia 23 lipca 2003r. {;.:
Wykonawca, ktory w trakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co

do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1. wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzic¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

2. zabezpieczy€, przy uzyciu dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia;

3. niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wiadciwego wojewddzkiego konserwatora
zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wtadciwego wojta (burmistrza, prezydenta
miasta).

Opracowat:

branza drogowa: mgr inz. Mariusz Raszkiewicz

branza sanitarna: mgr inz. Bartosz Szewczyk
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9

INFORMACJA BIOZ - BRANZA DROGOWA

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP
(DZ. U. nr129, poz.844),

Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, p0z.93),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegétowych warunkdw
technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzehn bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dn. 23
grudnia 2003 r.)

inne przepisy dotyczace projektowania drog oraz literatura techniczna i stosowane rozwigzania.

Projekt obejmuje pogtebienie i wykonanie nawierzchni drogi przebiegajacej pod wiaduktem

w miejscowos$ci Gronity.

W zakres opracowania wchodzi rowniez:

przebudowa istniejacej pod wiaduktem kanalizacji deszczowej (umozliwienie potgczenia
istniejacych odptywow po obu stronach wiaduktu);

odprowadzenie wody spod wiaduktu do zlokalizowanych po obu stronach wiaduktu studzienek
kanalizacji deszczowej;

udroznienie po stronie prawej (od Kudyp do Gronit) przejscia dla oséb pieszych wraz z
wykonaniem nawierzchni;

zabezpieczenie nasypu kolejowego i skrzydet wiaduktu (wytacznie po stronie udroznienia
przejscia)

zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej

KolejnoSc¢ realizacji rob6t:

e roboty rozbiérkowe, roboty ziemne
e zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu

e roboty drogowe i wykofczeniowe

Istniejace obiekty budowlane
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Teren objety opracowaniem znajduje sie w miejscowo$ci Kudypy w Gminie Gietrzwatd. Na
terenie objetym inwestycjq znajduje sie obecnie droga gruntowa oraz wiadukt kolejowy na linii
kolejowej nr 353 Poznan - Skandawa, km 209,907

e wodociag

e kablowe i napowietrzne linie energetyczne
e kablowe i napowietrzne linie teletechniczne
e kanalizacja deszczowa

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami rob6t, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie mogq to
by¢:

- roboty wykonywane w poblizu przewodow linii energetycznych

- roboty polegajace na usuwaniu wyrobow zawierajacych azbest

Elementow zawierajacych azbest nie stwierdzono. W przypadku natrafienia na przyktad w czasie
prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodociggowe, pokrycia dachowe - eternit)
nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegbtowymi, w szczegolno$ci zgodnie z ustawg o

odpadach.

Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczenstwo, wykopy wasko przestrzenne o $cianach pio-
nowych, w ktorych bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ obudowami zgodnie

z opracowang dokumentacja.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne - szczegoing ostrozno$¢ i uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robot
ziemnych. Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem
jednostek eksploatujgcych (np. Orange, Energa) oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za
realizacje robot. Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t
powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad
BHP na budowie odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robét, majstrzy, brygadzisci

oraz inspektorzy nadzoru.

Teren robot przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowaé i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robo6t powinien

opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.
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Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robot budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatdw zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem

- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodow),

- nadmierny hatas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie nawierzchni
chodnikow, ustawianie kraweznikow)

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem cigzaréw (dostarczenie kraweznika

do wbudowania),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.
Sposob instruktazu pracownikéw BHP

Nalezy:

- przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdinie

niebezpiecznych i udokumentowaé go z:

a) okreSleniem zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia dla ludzi i

Srodowiska,

b) uwzglednieniem konieczno$ci stosowania przez pracownikéw Srodkdw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami tych zagrozen,

c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster

budowy i kierownicy robot .

Srodki techniczne oraz organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wydzielenie i oznakowanie migjsca prowadzenia robot budowlanych stosownie do rodzaju

zagrozZenia
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- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami,
- oznakowanie rob6t zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie | przemieszczanie materiatow, wyrobow, substancji i preparatow nie-

bezpiecznych:

- miejsce sktadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z mozliwo$cig

pozniejszego jego wykorzystania do wykonania trawnikdw.

Zapewnienie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczernstwom

wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych strefach szczeqblneqo zaqrozenia zdrowia lub w

ich sagsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggdéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokot budowy przed mozliwoscig
stworzenia niebezpieczenistwa dla 0sdb postronnych.

Dla zapewnienia przejécia dla przechodniéw i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie
wykop przecina poprzecznie skrzyzowanie ulicy, droge dojazdowg do poszczegdinych posesji lub

ciggi pieszych, nalezy wykona¢ pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.

Wykopy muszg byC zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w
pomaranczowe pulsujgce $wiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowaé tablice ostrze-

gawcze o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych wykonawca powinien dokona¢ lokalizaciji urzadzen uzbrojenia
podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i

cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentdw niezbednych do prawidtowej

eksploataciji:

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.

- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
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a) szkoler wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkoleri podstawowych i okresowych w siedzibie firmy

- dokumentow dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen podlegajacych

dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Raszkiewicz
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10 INFORMACJA BIOZ - BRANZA SANITARNA
Ponizej zawarto informacje niezbedne do wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
2003r. Nr 120, poz.1126) w zakresie robot budowlanych zwigzanych z budowg sieci sanitarnych
podziemnych.

Na podstawie art. 21a ustawy Prawo budowlane, kierownik budowy zobowigzany jest do
opracowania ,PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA” w przypadku, gdy:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robot budowlanych
wymienionych art. 21. ust. 2 (tu. pkt. 3.4) lub

2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢
planowanych rob6t bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogdInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 poz.1650);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych. (Dz.U. Nr 118, poz.1263);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003r w sprawie szczegGtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181);

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy, wraz z przedstawicielem Inwestora, w celu okreslenia

zagrozen wystepujacych podczas realizacji inwestyciji.

ZAKRES ROIB(')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Planowana inwestycja polega na budowie sieci kanalizacji deszczowe;j.
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Z wykonaniem obiektu zwigzane sa;

. prace przygotowawcze;
. prace ziemne, tj.: usuniecie warstwy urodzajnej ziemi; wykopy i zasypy;
. prace budowlano-montazowe, tj.: montaz rurociggéw, posadowienie studni,

wykonanie umocnionych wylotéw w skarpach ciekdw,

. prace towarzyszace i porzadkowe:

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane i
matej architektury:

obiekty liniowe, tj.: sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, linie kablowe

napowietrzne i podziemne, zabudowa mieszkaniowa;

WYKAZ_ELEMENT()W ZAGOSPODAROWANA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

W zagospodarowaniu terenu wystepujg elementy mogace stwarza¢ zagrozenie dla zdrowia bgdz
zycia ludzi:
sie¢ kanalizacji sanitarnej - ryzyko wpadniecia do studni, sie¢ kablowa napowietrzna — ryzyko

porazenia pradem

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIE MOGACE WYSTAPIC PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH
CHARAKTER, ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA SZCZEGOLNIE
WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI,
AW SZCZEGOLNOSCI PRZYSYPANIA ZIEMIA LUB UPADKU Z WYSOKOSCI

Wykonywanie wykopow o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokoci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci | DOTYCZY

>3m oraz wykopy o0 stromych Scianach

Roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci

NIE DOTYCZY
powyzej 5m
Rozbidrka obiektow budowlanych o wysoko$ci >8m NIE DOTYCZY
Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych NIE DOTYCZY
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Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

NIE DOTYCZY
wysokosciowych
Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow i Smigtowcow DOTYCZY
Prowadzenie robét na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na

NIE DOTYCZY
podpory
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow (przyczotki, filary,

NIE DOTYCZY
pylony)
Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na

NIE DOTYCZY
palach
Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz:
3,0m dla linii 0 napieciu znamionowym <1 kv

DOTYCZY

5,0m dla linii 0 napigciu znamionowym > 1kv i <15kv
10,0m dla linii 0 napieciu znamionowym >15kv i <30kv
15,0m dla linii o napieciu znamionowym >30kv i <110kv
Roboty bud8.5 owlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu

NIE DOTYCZY
statkow
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysokoSci

yp przy pietrzacy € przy wy NIE DOTYCZY

pietrzenia >1m
Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE, PRZY PROWADZENIU KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA
SUBSTANCJI CHEMICZNYCH LUB CZYNNIKOW BIOLOGICZNYCH ZAGRAZAJACYCH

BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI

Roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10°c

NIE DOTYCZY

Roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych

zawierajacych azbest

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE ZAGROZENIE PROMIENIOWANIEM JONIZUJACYM

Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej

NIE DOTYCZY

Roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktorych byty realizowane

procesy technologiczne z uzyciem izotopdw

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W POBLIZU LINII WYSOKIEGO NAPIECIA LUB

CZYNNYCH LINIl KOMUNIKACYJNYCH
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Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow

mniejszej niz 30m dla linii 0 napigciu znamionowym = 110 kv

NIE DOTYCZY

Roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewodow

mniejszej niz 15m dla linii 0 napieciu znamionowym >110 kv

NIE DOTYCZY

budowa i remont:

linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym

sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych

zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego

NIE DOTYCZY

Wszystkie roboty budowlane wykonywane na obszarze kolejowym w

warunkach prowadzenia ruchu kolejowego

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE STWARZAJACE RYZYKO UTONIECIA PRACOWNIKOW

Roboty prowadzone z wody lub pod wodq NIE DOTYCZY
Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych NIE DOTYCZY
Fundamentowanie podpdér mostowych i innych obiektow budowlanych na
NIE DOTYCZY
palach
Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode przy wysoko$ci
yp przy pietrzacy € przy wy NIE DOTYCZY

pietrzenia >1,0 m

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE W STUDNIACH, POD ZIEMIA | W TUNELACH

Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen

technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknigtych

DOTYCZY

Roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami

metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE PRZEZ KIERUJACYCH POJAZDAMI ZASILANYMI Z

LINI NAPOWIETRZNYCH

Roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYKONYWANE W KESONACH Z ATMOSFERA WYTWARZANA ZE

SPREZONEGO POWIETRZA

Roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych

NIE DOTYCZY

ROBOTY BUDOWLANE WYMAGAJACE UZYCIA MATERIALtOW WYBUCHOWYCH

Roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu

NIE DOTYCZY
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Roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworéw w elementach
NIE DOTYCZY

konstrukcyjnych istniejacych obiektdéw

ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONE PRZY MONTAZU | DEMONTAZU CIEZKICH
ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz i demontaz elementéw o masie > 1,0t DOTYCZY

SPOSOB PROWADZENIA INS'[RUKTA2U PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy,
a takze prowadzi¢ instruktaz pracownikéw w zakresie rob6t stwarzajacych szczegolnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (jezeli takie wystepuja). Instruktaz
powinien okresla¢ charakter, skale i zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Instruktaz powinien sie odbywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa, ochrony zdrowia i higieny pracy.

Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na nastepujace zagadnienia:

e organizacja pracy w celu poprawnego wykonywania robét szczegdlnie niebezpiecznych,

e czynniki mogace stanowi¢ bezposrednie zagrozenie zycia i zdrowia pracownika,

e sposdb sygnalizacji Swietinej, dzwiekowej, recznej oraz komunikatéw stownych przy
wykonywaniu prac stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenistwa pracownikéw,

o funkcjonowanie $rodkéw ochrony zbiorowej (np. balustrady zabezpieczajace wykopy),

o wykorzystanie $rodkdw ochrony indywidualnej pracownika: odziez ochronna (ubrania
robocze, kamizelki ostrzegawcze), Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), Srodki ochrony
koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), Srodki ochrony
twarzy i oczu, stuchu (maski , okulary, stuchawki),

e okreslenie procedur postepowania w przypadku mozliwych wypadkdw i sytuacji zagrozenia
zdrowia i zycia ludzi (rodzaj i umiejscowienie Srodkow ratowniczych - apteczek,
neutralizatorow materiatdw agresywnych, sSrodkow gasniczych), telefony alarmowe, drogi
ewakuacyjne,

e stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

e wyznaczenie 0sOb przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy medycznej.
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SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJAC BEZPIECZNA |
SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

W celu zapewnienia bezpieczenstwa przy wykonywaniu robot nalezy:

o przed przystapieniem do robét sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

. zorganizowac plac budowy i zaplecze zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami,

. miejsce sktadowania odpadow wyznaczy¢ na wskazanym wysypisku $mieci po

uzyskaniu stosownego pozwolenia,

. zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne znajdujace sie w poblizu prowadzonych prac
rozbidrkowych i budowlanych przed mozliwoscig stworzenia niebezpieczenstwa dla osob
postronnych,

. zapewnic¢ przejécie dla przechodnidw i utrzymania ruchu kotowego w bezpieczne;
odlegtosci od prowadzonych prac rozbiérkowych i budowlanych,

o prace rozbiérkowe i budowlane prowadzi¢ po uprzednim ustawieniu oznakowania na
czas budowy,

. w trakcie trwania robét kontrolowac stan oznakowania na czas budowy oraz innych
zabezpieczen placu budowy i uzupetniac je o niezbedne dodatkowe zabezpieczenia w
sytuacjach awaryjnych,

. kazdy wyjazd z placu budowy oznakowaé, w celu informacji 0 mozliwosci
niespodziewanego pojawienia si¢ pojazdéw budowy,

. zapewnic¢ facznosc¢ telefoniczng placu budowy umozliwiajaca szybkie wezwanie
pogotowia medycznego, strazy pozarnej badz innej jednostki odpowiedzialnej za dany typ
zagrozenia,

. zapewni¢ mozliwo$¢ wezwania i dojazdu patrolu saperskiego na teren
prowadzonych robdt,

. wyznaczy¢ punkt pierwszej pomocy z apteczka,

. zatrudnia¢ wytacznie pracownikow ktorzy:

a) posiadajg wymagane kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego

stanowiska (np. operatorzy maszyn),
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wykonujac prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych bedg
przeszkoleni i bedg wykonywa¢ prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z
dn. 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych,
uzyskali orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okre$lonej pracy,
zostali przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy;

zapewni¢ $rodki ochrony indywidualnej pracownikéw: odziez ochronna (ubrania
robocze, kamizelki ostrzegawcze), Srodki ochrony gtowy (hetmy ochronne), Srodki ochrony
koriczyn dolnych (buty ochronne, kalosze) i gérnych (rekawice ochronne), Srodki ochrony
twarzy

i oczu, stuchu (maski, okulary, stuchawki).

Przy wykonywaniu robét, nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na ponizsze zagadnienia:

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy oraz uwagami zawartymi w dokumentacji
projektowej, uzgodnieniach, opiniach, decyzjach administracyjnych.

Przy wykonywaniu robot rozbidrkowych i budowlanych w bezpo$rednim sasiedztwie
istniejacych sieci (jezeli takie wystepuja), kierownik budowy powinien okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ od sieci, w jakiej mogg by¢ prowadzone roboty oraz sposob wykonywania tych
robot. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych (jezeli takie
wystepuja), a takze gtebienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie. W
celu lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego uzywac detektoréw stosowanych w
budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,
telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne, w przypadku sieci z innych
materiatdw przekopy kontrolne nalezy przeprowadzac recznie.

Odkrywki istniejacego uzbrojenia nalezy wykonywac¢ w porozumieniu i pod
nadzorem jednostek eksploatujgcych uzbrojenie oraz Kierownika Budowy
odpowiedzialnego za realizacje robot.

W miejscu wykonywania wykopdw niedopuszczalne jest prowadzenie jednoczes$nie
innych robot.

W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i
umiescic tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i ew. gtebokich wykopach.

W miare postepu wykonywania wykopow nalezy sukcesywnie umacnia¢ skarpy

przeciwdziatajac ich osypywaniu.
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Nalezy mie¢ w pogotowiu sprzet do awaryjnego wydobycia pracownikow z wykopu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym
nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac.
Niedopuszczalne jest przebywanie 0sdb w zasiegu dziatania naczynia roboczego
maszyny.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy: stosowac zawiesia
odpowiednie do rodzaju elementu, podnosi¢ na zawiesiu elementy o masie
nieprzekraczajacej dopuszczalnego nominalnego udzwigu, dokonac ogledzin
zewnetrznych elementu, stosowac liny kierunkowe, skontrolowa¢ prawidtowo$¢
zawieszenia elementu na haku po jego podniesieniu na wysoko$¢ 0,5m.

Przy wykonywaniu rob6t montazowych z uzyciem dzwigu nalezy okresli¢ zakres
bezpiecznych warunkéw pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu.

Wszystkie maszyny, urzadzenia stosowane do wykonywania prac muszg posiada¢
odpowiednie sprawdzenia dokonywanych przez uprawnione organy nadzoru i aktualne
przeglady techniczne przed rozpoczeciem pracy.

Wszystkie prace nalezy wykonywac z wykorzystaniem indywidualnych srodkéw
ochrony, jezeli ich zastosowanie jest wymagane dla zapewnienia bezpieczenstwa zdrowia

i zycia ludzi.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowe;j

eksploatacji:

dziennik budowy w biurze kierownika budowy,

dokumentacja techniczna j.w.,

dokumentacja budowy w zakresie BHP:

szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy,

szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy,

dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,

protokotdw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na
budowie w biurze kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Bartosz Szewczyk
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11 CZESC GRAFICZNA
11.1 Rysunek nr 1.1: Plan sytuacyjny - skala 1:500
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11.2 Rysunek nr 2.1: Profil podiuzny branzy drogowej- skala 1:100/1000
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11.3 Rysunek nr 2.2: Profil podtuzny branzy sanitarnej - skala 1:100/250
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11.4 Rysunek nr 3.1: Przekroje normalne - skala 1:50
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