	SPIS TREŚCI DO PROJEKTU DROGOWEGO


21.
Informacja ogólna


2Temat:
PROJEKT  BUDOWY CHODNIKA W CELU POPRAWY ATRAKCYJNOSCI TERENÓW SPACEROWYCH W GIETRZWAŁDZIE


2Adres:
dz. nr  163/3, 166/13, 165/4, 166/8 obr.3 w Gietrzwałdzie, gm. Gietrzwałd


22.
Podstawa opracowania


23.
Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji


34.
Stan istniejący


35.
Stan projektowany


56.
Dane liczbowe


67.
PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA




UWAGA

Wszelkie prawa do powyższego projektu autorskiego posiada wyłącznie arch. Magdalena Zwolińska. Jakiekolwiek zmiany w projekcie autorskim wymagają pisemnego uzgodnienia i pisemnej zgody projektanta.

	OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY CHODNIKA W CELU POPRAWY ATRAKCYJNOSCI TERENÓW SPACEROWYCH W GIETRZWAŁDZIE


1. Informacja ogólna

Inwestor:

Gmina Gietrzwałd 

ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd
Branża:

Architektura
Temat:
PROJEKT  BUDOWY CHODNIKA W CELU POPRAWY ATRAKCYJNOSCI TERENÓW SPACEROWYCH W GIETRZWAŁDZIE



KATEGORIA OBIEKTU XXII
Adres:
dz. nr  163/3, 166/13, 165/4, 166/8 obr.3 w Gietrzwałdzie, gm. Gietrzwałd
Autor:

mgr inż. arch. Magdalena Zwolińska upr. bud. 3/2006/WM


mgr inż. arch. Maciej Lemańczyk  upr. bud. 7/WMOKK/2006
2. Podstawa opracowania

· Umowa z Inwestorem 

· Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

· Mapa do celów projektowych1:500

· Plan miejscowy Uchwała nr XII/107/2003 z dnia 30.12.2003r.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
· Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

· Katalog typowych konstrukcji podatnych i półsztywnych nawierzchni ulic BPBK W-wa 1990

· Uzgodnienia branżowe
3. Informacja o obszarze oddziaływania inwestycji

Na podstawie art. 20 ustawy z dn.7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (DZ.U. z 2016r. poz.290 z późń. zmianami) i §12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. Warunki techniczne jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” obszar oddziaływania obiektów: 

budowa chodnika w celu poprawy atrakcyjności terenów spacerowych w Gietrzwałdzie
o którym mowa w art. 28 ust.2 ustawy Prawo Budowalane obejmuje działkę nr 163/3, 166/13, 165/4, 166/8 – obręb 3 w Gietrzwałdzie
Projektowane obiekty nie oddziałują poza teren własnej działki nr 163/3, 166/13, 165/4, 166/8 obr.3 w Gietrzwałdzie (wł. Gmina Gietrzwałd) 

Inwestycja nie narusza interesów osób trzecich pod względem:

- dostępu do drogi publicznej

- możliwości korzystania z wody, kanalizacji i energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności

- dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi

- przed uciążliwościami powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Inwestycja spełnia wymogi bezpieczeństwa pożarowego . 

Inwestycja nie ogranicza prawa własności osób trzecich oraz możliwości zabudowy sąsiednich działek i rozbudowy budynków istniejących na działkach sąsiednich z zachowaniem wymagań p.poż.

4. Stan istniejący

Teren objęty opracowaniem leży w sąsiedztwie Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie. Na terenie znajduje się parking, do którego należy doprojektować chodnik umożliwiający komunikację przechodniów. 
· Teren przeznaczony w planie miejscowym -  Uchwała nr XII/107/2003 z dnia 30.12.2003r.-  jako 
Z-  projektowana zieleń wysoka i niska 
D8/1x5/ -  projektowana droga dojazdowa
5. Stan projektowany
Określenie przedmiotu i zakresu projektu

Celem opracowania jest zaprojektowanie chodnika z pochylnią i ist. schodami terenowymi w celu udrożnienia ruchu pieszych, którzy obecnie poruszają się po parkingu.
Ukształtowanie i profil podłużny


Z uwagi na różnice poziomów w „zwyczajowym” ciągu pieszym pomiędzy chodnikiem i parkingiem projektuje się schody terenowe oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnię pochylni i schody projektuje się z kostki betonowej szarej gr. 6 cm, ograniczonej betonowymi obrzeżami gr.6cm i wysokości 30cm oraz ścianami betonowymi zbrojonymi przeciwskurczowo przy pochylni.


Istniejące schody terenowe prowadzą w poprzek przekroju podłużnego istniejącej skarpy, natomiast pochylnia zaprojektowana jest wzdłuż skarpy, naturalnie wpisując się w jej spadek, co zwiększa walory bezpieczeństwa dotychczasowych użytkowników „zwyczajowej” ścieżki. Przy istniejących schodach zaprojektowano obustronne balustrady. Szerokość płaszczyzny ruchu pochylni 120cm oraz w świetle balustrad 109cm.


Profile pochylni utrzymano w sposób zbliżony do konfiguracji istniejącego nachylenia skarpy. Spadki poprzeczne w granicach 0,5 – 1%, podłużne: chodnika i spocznika 1,5%, pochylni 6% (do pokonania różnicy wysokości 53cm) przy podłączeniu projektowanego chodnika z istn. Parkingiem.
Założenia projektowe


Wybór materiału: w oparciu o typowe kostki betonowe gr.6 cm w kolorze szarym oraz betonowe obrzeża chodnikowe gr.6cm.


Balustrady ze stali piaskowanej, ocynkowanej oraz lakierowanej proszkowo w kolorze grafitowym NCS S 5005 R80B


Podbudowy: przy wykorzystaniu mieszanek z kruszywa o różnym uziarnieniu oraz kruszywa kamiennego stabilizowanego cementem. Podbudowy zagęszczane

zgodnie z wymogami nawierzchni dla ruchu pieszego.


Odwodnienie: częściowo przez wchłoniecie przez spoiny nawierzchni, częściowo powierzchniowo przez teren zielony wokół schodów oraz częściowo przez istniejący wpust deszczowy na terenie parkingu.


Wysokość balustrady przy schodach110 cm. 


Wysokość balustrady pochylni 90 i 75 cm.

Konstrukcja nawierzchni i obrzeży

 
Schody i dojścia ograniczyć prefabrykowanymi betonowymi obrzeżami chodnikowymi, posadowionymi na ławie betonowej z oporem na  podsypce. W przypadku wystąpienia gruntów wysadzinowych dokonać wymiany gruntu na warstwę niewysadzinową: tłuczeń + podsypka piaskowa.


Do ograniczenia nawięrzchni pochylni projektuje się ściany betonowe wykonane na miejscu grubości 0,20m. Ściany wylewane należy wykonać z betonu klasy C16/20 i zastosować zbrojenie przeciwskurczowe z prętów Ø 8 ze stali A-I StOS. Pręty należy ułożyć z dwóch stron ściany w rozstawie poziomym 0,15m i pionowym 0,30m. 


Uwaga - Mury należy zabezpieczyć przed działaniem wilgoci stosując dodatek uszczelniający do betonu W8.


Po rozszalowaniu ściany należy zatrzeć na gładko z dodatkiem przeciwpylnym dla uzyskania efektu prefabrykatu.


Pod nawierzchnię z kostki betonowej wykonać podbudowę mrozoodporną ze żwiru lub tłucznia odpowiednio zagęszczonego.


Kostkę układać na podsypce cementowo – piaskowej. Grubość podsypki po

zagęszczeniu winna wynosić 4 cm. Podsypkę zgarniać ponad przymiarami tak, aby

kostka przed zagęszczeniem leżała 1 cm powyżej rzędnej projektowanej. Podsypki

zagęszczać dopiero po ułożeniu kostki z przewiązaniem. Pozwoli to na wyrównanie

różnic wysokości kostki dopuszczalnych tolerancją. Układanie kostki realizować od czoła, aby zapobiec uszkodzeniom wcześniej ułożonych odcinków. W celu utrzymania optymalnej kombinacji brukowej, kolorystycznej, należy zawsze mieszać kostkę z trzech różnych palet. Kostki układać stosując spoinę szerokości 3 ÷ 5 mm.


Pod warstwą podsypki wykonać podbudowę z warstwy mrozoodpornej z kamienia łamanego stabilizowanego cementem o uziarnieniu 0 – 40 mm, grubości około 10 ÷ 15cm. Podbudowę zagęścić do uzyskania pełnej stateczności i wykonać na podłożu z gruntu rodzimego, po uprzednim osunięciu humusu.


Zagęszczenie nawierzchni wykonać w stanie suchym przed rozpoczęciem użytkowania. Przed rozpoczęciem zagęszczenia dokładnie wypełnić spoiny piaskiem 0 ÷ 5 mm, a nawierzchnię skrupulatnie wyczyścić. Następnie równomiernie przy pomocy ubijarki z przekładką gumową zagęścić powierzchnię, aż do uzyskania stateczności nawierzchni. Po zakończeniu zagęszczenia uzupełnić materiał spoin, można się wspomagać wykorzystując zamulenie piaskiem z delikatnym polewaniem wodą. Przy układaniu kostek kontrolować i utrzymywać prostolinijność wzoru, oraz kontrolować na bieżąco jakość elementów. Kostki uszkodzone w czasie transportu, popękane należy odłożyć i nie wbudowywać.

Balustrada


Balustrady metalowe z rur stalowych fi 51/4mm spawane, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze NCS S 5005 R80B. Balustrady dwuporęczowe po obu stronach biegu i pochylni przedłużyć przed rozpoczęciem i zakończeniem biegu i pochylni min 30cm. Balustrady betonować przed osadzeniem obrzeżny betonowych i ułożeniem biegu. 

Ukształtowanie terenu i zieleń


Po zakończeniu robót budowlanych przy wykonaniu schodów, chodnika i pochylni uporządkować teren, ukształtować na nowo skarpę wokół projektowanych obiektów i następnie uzupełnić zielenią – trawnikiem.

 
Pozostałe zagospodarowanie terenu pozostaje bez zmian.


Zachować szczególną ostrożność w trakcie wykonywania robót w miejscach przebiebu: istniejącej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz teletechnicznej
6. Dane liczbowe

· Pow. chodnika                    




– 144 m2
· Pow. pochylni
                    




– 12,7 m2
Opracowała: 

mgr inż. arch. Magdalena Zwolińska
7. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Szczegółowy harmonogram realizacji robót zostanie ustalony przez Wykonawcę robót w porozumieniu z Inwestorem w zależności od zakresu prac przyjętych do realizacji. 
Roboty przygotowawcze 
• Geodezyjne prace pomiarowe, 
• Oznakowanie tymczasowe ulic na odcinkach objętych pracami wg harmonogramu opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego z Inwestorem oraz zarządcę drogi Roboty ziemne: 
• Usunięcie humusu na okład za pomocą koparek lub spycharek (do ponownego wbudowania ), 
• Wykonanie korytowania z odwozem (nadmiar ziemi zdjęty przy pomocy sprzętu mechanicznego i wywóz samochodami ciężarowymi), 
• Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu: 

 rozłożenie materiału za pomocą sprzętu mechanicznego, 

 dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych spodu koryta,

 zagęszczenie za pomocą stalowych walców, 
• Wykonanie nasypów z dokopu: 

 dowóz materiału ze żwirowni transportem ciężarowym, 

 rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym, 

 dostosowanie do wymaganych projektem rzędnych spodu koryta,

 zagęszczenie za pomocą stalowych walców, 
• Plantowanie i humusowanie skarp i korpusu: 

 formowanie projektowanego kształtu i korpusu drogi głównej i dróg zbiorczych za pomocą sprzęt mechanicznego,

 rozłożenie warstwy ziemi urodzajnej,

 ręczne rozłożenie humusu, 

 obsianie trawą. Wykonanie podbudowy projektowanych ulic: 

 zagęszczenie i ostateczne wyprofilowanie warstwy mrozoodpornej sprzętem do robót ziemnych, 

 ręczne wykonanie szalunków z desek, 

 zwilżenie wykonanego koryta wodą, 

 rozłożenie i wyrównanie dostarczonego kruszywa łamanego lub naturalnego stabilizowanego cementem za pomocą sprzętu mechanicznego, 

 zagęszczenie stabilizacji walcami stalowo-gumowymi, 

 rozebranie szalunków. 

 dowóz materiału z placu składowego transportem samochodowym,

 rozmieszczenie materiału na drodze sprzętem mechanicznym, 

 zagęszczenie za pomocą walców stalowych i stalowo – gumowych. 

Elementy ulic. Krawężniki betonowe: 

 transport krawężników oraz betonu na ławę pod krawężnik na plac budowy , 
 ręczne ułożenie ławy betonowej i krawężników. Obrzeża betonowe: transport obrzeży betonowych na plac budowy, 

 ręczne ułożenie obrzeży. Ścieki uliczne: transport ścieków ulicznych oraz betonu na ławę pod ścieki na plac budowy,
 
 ręczne ułożenie ławy betonowej i obrzeży. 
Nawierzchnie 
• zagęszczenie za pomocą walców stalowych i gumowych, 
• transport kostki betonowej na plac budowy, 
• ułożenie kostki betonowej ręcznie lub mechanicznie, 
• dobicie kostki przy użyciu ręcznych zagęszczarek. 
Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
• Nie występują 
Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

• Skaleczenie / upadek ( podczas wszystkich prac) - możliwe, 

• Potrącenie przez poruszające się po budowie pojazdy i maszyny - możliwe, 

• Zapłon, zapalenie lub wybuch gazu podczas przebudowy podziemnych linii gazowych - niemożliwe, 

• Porażenie prądem podczas przebudowy podziemnych i naziemnych linii energetycznych -możliwe, 

• Upadki z wysokości przy wykonywaniu robót mostowych i energetycznych - możliwe, 

• Osunięcie się ziemi w wykopach podczas robót ziemnych - możliwe, 

• Wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem - możliwe, 

• Natknięcie się na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac ziemnych (niewypały) - mało prawdopodobne. 

Informację o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych, stosownie do rodzaju zagrożenia. 

• Wjazdy / wyjazdy oznakowane i zamknięte dla ruchu według projektu tymczasowej organizacji ruchu, 
• Zabezpieczenie studni oraz wykopów poprzez oznakowanie taśmą ostrzegawczą BHP, 
• Projekt oznakowania t na czas budowy przygotuje firma wykonawcza realizująca inwestycje 
Informację o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych, w tym: 
a) określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 
b) konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 
c) zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby, 
• Instruktaż ogólny przed przystąpieniem pracownika do pracy prowadzi służba bhp, 
• Instruktaż stanowiskowy prowadzi bezpośredni przełożony pracownika (kierownik budowy, majster). Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przy każdorazowej zmianie stanowiska pracy przez pracownika. 
• Przy pracach szczególnie niebezpiecznych, wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace które powinny być wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont dróg na odcinkach nie zamkniętych dla ruchu) bezpośredni przełożony pracownika obowiązany jest każdorazowo przed przystąpieniem do pracy omówić warunki pracy, a w szczególności, gdy uległy one zmianie, 
• Bezpośredni przełożony obowiązany jest każdorazowo powiadomić wszystkich pracowników o zmianie warunków na budowie przed przystąpieniem do pracy, 
• W razie wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika lub osób znajdujących się w strefie zagrożenia, prace należy natychmiast przerwać, ostrzec zagrożone osoby i zawiadomić o tym fakcie przełożonego, 
• Wykonywanie prac bez środków ochrony osobistej tam, gdzie są one wymagane – jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy, 
• Nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych należy powierzyć osobom przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujący odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac. 
Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy. Na terenie budowy brak materiałów i preparatów niebezpiecznych. 
Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 
Maszyny i urządzenia 
• Każda maszyna i urządzenie musi posiadać DTR. 
• Maszyny i urządzenia, które podlegają dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, 
• Maszyny poruszające się po budowie winny posiadać sygnalizator cofania, 
• Wszelkie instrukcje i oznaczenia muszą być w języku polskim, 
• Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy sprawdzić stan techniczny sprzętu oraz czy uruchomienie go nie zagraża innym pracownikom, 
• Do pracy na budowie może być dopuszczony jedynie sprzęt sprawny technicznie,

Roboty ziemne 

• W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp. należy określić bezpieczną odległość ( w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległości te określa kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
• W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych instalacji j.w, należy niezwłocznie przerwać prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót. 
• W razie ujawnienia podczas prac niewypałów lub przedmiotów trudnych do identyfikacji, prace należy przerwać, a miejsca niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi, 
• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę niebezpieczną, 
• Przy zagęszczaniu nasypu za walcami drogowymi odległość walca od górnej krawędzi nie może przekroczyć 0,5 m, 
• W czasie wałowania nasypu zabrania się wykonywania jakichkolwiek innych prac, 
• Użytkowanie i posługiwanie się narzędziami powinno być zgodne z zaleceniami producenta, 
• W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia należy je natychmiast zatrzymać, wyłączyć oraz zabezpieczyć przed osobami postronnymi i zgłosić ten fakt przełożonemu, 
• Maszyny i urządzenia niesprawne, uszkodzone lub będące w naprawie powinny być wycofane z użytku oraz wyraźnie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposób uniemożliwiający ich uruchomienie, 
• Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, czyścić i smarować, 
• Wznowienie pracy maszyny lub urządzenia bez usunięcia awarii jest kategorycznie zabronione. Układanie nawierzchni drogowej Prace szczególnie niebezpieczne 
• Przed przystąpieniem do prac o zwiększonym ryzyku wypadkowym należy udzielić pracownikom instruktażu, szczególnie tym, których ryzyko to dotyczy ( bezpośredni przełożony), 
• Do prac j/w należy kierować pracowników doświadczonych, o wysokich kwalifikacjach zawodowych, • Nadzór nad tymi pracami powierzyć kierownikowi budowy lub majstrowi. Oznakowanie budowy 
• Budowę należy oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, 
• Należy utrzymywać w czystości wszystkie znaki i tablice, którymi oznakowana jest budowa,  

• W uzasadnionych przypadkach należy wyznaczyć pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania ruchu pojazdów, 
• Należy zapewnić drogę dojazdową dla służb ratowniczych ( straż pożarna, pogotowie ratunkowe, inne służby ratownicze). 
NA TERENIE BUDOWY NALEŻY BEZWZGLĘDNIE NOSIĆ UBRANIE Z LISTWAMI ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE. 
Pierwsza pomoc W razie poważnego wypadku należy zadzwonić pod numer służb ratowniczych, Powiadamiając służby ratownicze należy podać następujące informacje: swoje imię i nazwisko, nazwę firmy i numer telefonu z jakiego się dzwoni, miejsce wypadku (kilometraż, drogi dojazdowe, punkty odniesienia), liczbę poszkodowanych, co się wydarzyło, w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza się, ma widoczne obrażenia, itd.), Należy poczekać, aż służba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku, 
Należy zadbać o odpowiednią liczbę załogi, która pomoże dotrzeć służbom ratowniczym na miejsce wypadku, Powiadomić o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na którym zdarzył się wypadek, W razie wypadku ciężkiego, zbiorowego lub śmiertelnego, kierownictwo budowy obowiązane jest powiadomić PIP i Prokuraturę. 
Numery telefonów na które należy dzwonić w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na budowie 
POGOTOWIE RATUNKOWE 
999 
STRAŻ POŻARNA 

998 
POLICJA 


997 
Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych. Miejsce przechowywania dokumentacji określi Inwestor po porozumieniu z Wykonawcą robót. Dokumenty niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przechowywane powinny być w siedzibie Wykonawcy lub w Biurze budowy.
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